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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TÉCNICO COMPETENTE PROYECTISTA 

 

Don Miguel Ángel Bernal López, con DNI 47461775‐X y siendo  la ubicación de su  lugar de trabajo en  la 

Avenida de San Luis nº77 en  la  localidad de Madrid, provincia de Madrid, con código postal 28033. Con 

titulación de Ingeniero Industrial especialidad Electricidad y perteneciente al colegio profesional C.O.I.I.M. 

con número de colegiado 19267. 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que: 

1. Poseo la titulación indicada anteriormente. 
2. De  acuerdo  con  las  atribuciones  profesionales  de  esta  titulación,  tengo  competencia  para  la 

redacción y firma del proyecto técnico denominado PROYECTO PARA REFORMA DE LAMT 15 kV 
VDI 705  ENTRE LOS APOYOS Nº 68 Y Nº 72‐21 EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALCUBILLAS.  

3. No estoy inhabilitado ni administrativamente ni judicialmente para la redacción y firma del citado 
proyecto. 

4. El proyecto se ajusta a la reglamentación vigente en el momento de su redacción. 
5. El proyecto no se encuentra recogido en el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010. 
6. Dispongo del correspondiente seguro de responsabilidad civil profesional o garantía equivalente. 

 

Y  para  que  conste  a  los  efectos  oportunos,  expido  y  firmo  esta  declaración  responsable  como 

confirmación de la veracidad de la información y datos contenidos en la misma. 

 

 

En Madrid, a 14 de noviembre de 2017 

 

 

 

Fdo.: Miguel Ángel Bernal López 
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0. PREÁMBULO 
 
 
El presente proyecto se ajusta a lo especificado en los PROYECTOS TIPO UNION FENOSA para: 
 

 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN ENVOLVENTE PREFABRICADA Y NO PREFABRICADA 
IT.08021.ES-DE.NOR ED.1 
 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS HASTA 20KV IT.00111.ES.DE.PTP ED.2 
 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS HASTA 20 KV  IT.0116.ES.RE.PTP ED.3 
 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN IT.0115.ES.RE.PTP ED.2 

 
 
En lo que respecta a su ejecución seguirá las directrices marcadas por el Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, incluido en el mismo, de acuerdo con el RD 1627/1997 de 24 de Octubre correspondiente. 
 

1. OBJETO 
 
 
UNION FENOSA Distribución empresa distribuidora de energía eléctrica, con objeto de mejorar la calidad del 
suministro en el Término Municipal de Alcubillas (Ciudad Real) y en sus zonas de influencia, ha redactado el 
estudio de construcción de las siguientes instalaciones: 
 
La actuación, consiste en la reforma del tramo de la Línea Aérea de Medía Tensión 15 kV existente 
denominada VDI 705: ALCUBILLAS 5, entre los apoyos Nº 68 y Nº 72-21, para lo cual: 
 

 se ejecutarán dos nuevos tramos de canalización subterránea: 

1) el primer tramo conectará el CT Subterráneo existente CT 13SFNK (ocupando la Celda de Línea de 
Reserva existente), con el nuevo Centro de Transformación Compacto CT 13AL66 proyectado (que 
sustituye al actual CTI a desmontar). 

2) el segundo conectará al nuevo CT 13AL66 con el Paso Aéreo / Subterráneo instalado en el nuevo 
Apoyo Nº 72-4 donde se ubicará elemento de maniobra tipo seccionador. 

 se reformará el tramo de línea aérea existente entre los apoyos Nº 72-4 y Nº 72-21, desmontando el 
actual tramo de línea aérea existente entre el apoyo Nº 68 y el Nº 72-21. 

 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN ENVOLVENTE PREFABRICADA Y NO PREFABRICADA IT.08021.ES-
DE.NOR ED.1 
 
Se instalará un nuevo Centro de Transformación Compacto (2L+1P) en la línea de fachada que la parcela Nº 3 
de la c/ del Pardo tiene en la calle c/ Atardecer, dentro del casco urbano del municipio de Alcubillas. 
 
Este centro sustituirá al actual CTI 13AL66 denominado "Nº2 Campo de Futbol” ubicado en el apoyo              
Nº 73-CT, que forma parte del tramo de línea aérea a desmantelar como parte de la reforma de líneas 
propuesta. 
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También se ocupará la Celda de Línea de Reserva existente en el CT Subterráneo CT 13 SFNK "San Idelfonso" 
ubicado en la c/ San Idelfonso del mimo municipio, con el fin de conectar dicho Centro de Transformación con 
el nuevo Centro Compacto proyectado. 
 
LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS HASTA 20KV IT.00111.ES.DE.PTP ED.2 
 
El nuevo tramo de línea eléctrica aérea tiene las siguientes características: 

 

Nº 
APOYO 
INICIAL 

Nº 
APOYO 
FINAL 

Nº DE APOYOS 
PROYECTADOS 

(Uds) 

Nº DE APOYOS 
EXISTENTES(Uds) 

TIPO DE 
CONDUCTOR 

TIPO DE 
CIRCUITO 

LONG. DE 
TENDIDO DE 

CONDUCTOR (m) 
72-4 72-21 13 3 LA-110 Simple 2.100,70 

 
La reforma tiene su origen en el nuevo apoyo proyectado con función de Final de Línea Nº 72-4, de celosía y 
tipo C-7000-14, ubicado en la Parcela 169 del Polígono 2, en las inmediaciones del Cementerio Municipal, de 
naturaleza rustica y uso agrario, perteneciente al municipio de Alcubillas. 
 
El nuevo trazado discurrirá paralela a la línea a reformar a una distancia mínima de 10,0 metros, finalizando 
en el apoyo existente Nº 72-21 de hormigón vibrado hueco tipo HVH-3500-13, ubicado en la Parcela 94 del 
Polígono 2 del mismo municipio. 
 
El cable conductor del tramo a reformar de la línea VDI 705 es del tipo LA-56. 
 
Los cálculos mecánicos del nuevo tramo se han realizado con conductor LA-110 caracterizado por un tense 
nominal de 1392 daN. 
 
Se instalarán un total de 13 apoyos nuevos, a los que se añaden los apoyos Nº 72-15, Nº 72-16 y Nº 72-18, 
que se conservan de la alineación original. 
 
Los trabajos de reforme incluyen el suministro a todas las derivaciones existentes afectadas. 

 

TABLA DE DERIVACIONES 
Nº APOYO VANO CONDUCTOR LONGITUD (m) CT 

72-4 72-4 a 72-4-1 (HVH-1600-11) LA-56 25,40 13PLE1 
72-5 72-5 a 72-5-1 (HVH-2500-15) LA-56 29,10 13APH5 

72-14 72-14 a 72-14-1 (HVH-1600-11) LA-56 76,40 13AJN9 
72-20 72-20 a 72-20-1 (HVH-1600-11) LA-56 28,80 13AYK5 

 
 
Posteriormente, una vez puestos en servicios los nuevos tramos, se procederá a la retirada de las 
instalaciones existentes. El desmantelamiento de la línea aérea existente se realizará desde el Apoyo Nº 68 
(Tipo Celosía UEF 4700 kg 12,5 m) hasta el Apoyo Nº 72-21, incluyéndose el desmontaje del CT Intemperie 
13AL66 ubicado en el apoyo Nº 73. 
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Los esfuerzos mínimos a resistir por el apoyo Nº 68, con la nueva configuración, una vez realizado el 
desmontaje de la línea aérea, son: 

 

Apoy
o 

Tipo 

Hipótesis 1ª (Viento) 
-10 ºC+V 

Hipótesis 2ª (Hielo) 
-15 ºC+H 

Hipótesis 3ª 
(Desequilibrio de 

tracciones) 
-15 ºC+H 

Hipótesis 4ª 
(Rotura de 

conductores) 
-15 ºC+H 

V 
(daN) 

T 
(daN) 

L 
(daN) 

Lt 
(daN) 

V 
(daN) 

T 
(daN) 

L 
(daN) 

Lt 
(daN) 

V 
(daN) 

T 
(daN) 

L 
(daN) 

Lt 
(daN) 

V 
(daN) 

T 
(daN) 

L 
(daN) 

Lt 
(daN) 

Nº 68 
Estrellami
ento 

176 3394 24  480 3688   480 3688   457 3688 259 1060 

 
La longitud total de línea a desmontar, incluyendo tanto la línea principal como los tramos de derivaciones a 
sustituir, es de: 

 533,00 metros de conductor LA-110, entre los apoyos Nº 68 y Nº 71. 
 2.822,00 metros de conductor LA-56, en el resto de actuación (línea principal y derivaciones). 

 
El número de apoyos a retirar asciende a 22 uds. 
 
LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS HASTA 20 KV  IT.0116.ES.RE.PTP ED.3 
 
Las conexiones entre el Paso Aéreo / Subterráneo del nuevo Apoyo Nº 72-4 y el nuevo CT Compacto 13AL66 
proyectado, y entre éste último y la nueva celda a instalar en el CT Subterráneo 13SFNK existente, se 
realizará mediante líneas subterráneas de cable tipo RHZ1-2OL 12/20 kV  240 AL. 
 
Para la canalización del cable se realizarán zanjas de 0,8 x 0,40 m con dos tubos de 160 mm2 y un tubo de 
telecomunicaciones para tramos bajo acera /caminos y de 1,00 x 0,40 para los cruces de calzada. 
 
En el tramo de acceso al nuevo CT13AL66, bajo la acera de la c/ Atardecer, la canalización será de 1,20 x 0,40 
m con 6 tubos de 160 mm2 y un tubo de telecomunicaciones. 
 
Las características de los nuevos tramos de línea subterránea son las siguientes: 

 

INICIO FINAL 
TIPO DE 

CONDUCTOR 
LONG. DE 

TENDIDO (m) 

Celda de Línea (Existente) 
en CT Subt. Matricula 13SFNK 

CT Compacto (Proyectado) 
Matricula 13AL66. RHZ1-2OL 12/20 kV  

240 AL 

368,00 

CT Compacto (Proyectado) 
Matricula 13AL66. 

Apoyo Nº 72-4 (Proyectado) 537,00 
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LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN IT.0115.ES.RE.PTP ED.2 
 
Del nuevo centro de transformación proyectado 13AL66 se sacarán dos nuevas línea de BT con conductor 
XZ1-240 hasta subir al apoyo existente ubicado en la calle Atardecer c/v calle del Calvario para derivar con 
las dos líneas aéreas existentes. 
 
El presente Documento servirá de base genérica para la tramitación oficial de cada obra, en cuanto a la 
Autorización Administrativa y la Autorización de Ejecución. 
 

2. EMPLAZAMIENTO 
 
 
Las instalaciones objeto de este proyecto están ubicadas en el término municipal de Alcubillas, 
correspondiente a la provincia de Ciudad Real. 
 

3. COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA 
 
 
UNION FENOSA Distribución. 
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4. REGLAMENTACIÓN 
 
 
En la redacción se han tenido en cuenta todas y cada una de las especificaciones contenidas en:  
 
 Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 
 
 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
 
 Normalización Nacional (Normas UNE). 
 
 Ordenanzas municipales. 
 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto) 
 
 Real Decreto 337/2014 de 9 de mayo, Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23). 
 
 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas suplementarias ITC-LAT 01 a 09 (Real Decreto 223/2008, 15 de febrero). 
 
 Real Decreto 1432/2008, de 29 de Agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de Alta Tensión. 
 
 Recomendaciones AMYS. 
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5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 
 
 
 
 FINALIDAD: con objeto de mejorar la calidad del suministro en el Término Municipal de Alcubillas (Ciudad 
Real) y en sus zonas de influencia 
 AYUNTAMIENTO: Alcubillas 
 PROVINCIA: Ciudad Real 
 SUBESTACION ALIMENTADORA: VILLANUEVA DE LOS INFANTES 
 ORGANISMOS AFECTADOS: Ayuntamiento de Alcubillas, Unión Fenosa Distribución, Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. y CARRETERAS DIPUTACION 
PROVINCIAL DE CIUDAD REAL 
 PRESUPUESTO EN EUROS: 200.588,17 
 

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 
 
 

6.1 RED DE MEDIA TENSIÓN 

6.1.1 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

 
La instalación objeto del presente proyecto queda definida por las siguientes características: 
 
TENSIÓN NOMINAL 15 kV 

POTENCIA A INSTALAR 
 
POTENCIA A LEGALIZAR 
 

1x250 kVA 
 
1x630 kVA 

RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 15000/400 V 

EMPLAZAMIENTO Línea de Fachada de c/Atardecer, dentro de 
parcela de c/ del Pardo, 3. (Casco urbano de 
Alcubillas).  
Ref. Catastral: 8197102VH8889N0001OH 
 

TIPO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 
TELECONTROLADO GSM/GPRS/FO 2L1P 
250KVA/15KV CON ENVOLVENTE MAN. EX 
 

AISLANTE Aceite mineral 
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6.1.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS HASTA 20kV IT.00111.ES.DE.PTP Ed.2 

 
La instalación objeto del presente proyecto queda definida por las siguientes características: 
 
Actuación 1 
 
TENSIÓN NOMINAL 15 kV 

ZONA DE APLICACIÓN B 

Nº CIRCUITOS 1 

CONDUCTOR TIPO/SECCIÓN(mm2) LA-110 mm2 Al. 

INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE (A) 318 

AISLAMIENTO Polimérico 

ORIGEN APOYO PROYECTADO Nº 72-4 

FINAL APOYO EXISTENTE Nº 72-21 

LONGITUD (km) 2,101 Km. 

NÚMERO DE APOYOS 16 

 
Actuación 2 
 
TENSIÓN NOMINAL 15 kV 

ZONA DE APLICACIÓN B 

Nº CIRCUITOS 1 

CONDUCTOR TIPO/SECCIÓN(mm2) LA-56 mm2 Al. 

INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE (A) 199 

AISLAMIENTO Polimérico 

ORIGEN APOYO PROYECTADO Nº 72-4 

FINAL APOYO EXISTENTE Nº 72-4-1 

LONGITUD (km) 0,026 Km. 

NÚMERO DE APOYOS 2 
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Actuación 3 
 
TENSIÓN NOMINAL 15 kV 

ZONA DE APLICACIÓN B 

Nº CIRCUITOS 1 

CONDUCTOR TIPO/SECCIÓN(mm2) LA-56 mm2 Al. 

INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE (A) 199 

AISLAMIENTO Polimérico 

ORIGEN APOYO PROYECTADO Nº 72-5 

FINAL APOYO EXISTENTE Nº 72-5-1 

LONGITUD (km) 0,030 Km. 

NÚMERO DE APOYOS 2 

 
 
Actuación 4 
 
TENSIÓN NOMINAL 15 kV 

ZONA DE APLICACIÓN A 

Nº CIRCUITOS 1 

CONDUCTOR TIPO/SECCIÓN(mm2) LA-56 mm2 Al. 

INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE (A) 199 

AISLAMIENTO Polimérico 

ORIGEN APOYO PROYECTADO Nº 72-14 

FINAL APOYO EXISTENTE Nº 72-14-1 

LONGITUD (km) 0,077 Km. 

NÚMERO DE APOYOS 2 
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Actuación 5 
 
TENSIÓN NOMINAL 15 kV 

ZONA DE APLICACIÓN B 

Nº CIRCUITOS 1 

CONDUCTOR TIPO/SECCIÓN(mm2) LA-56 mm2 Al. 

INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE (A) 199 

AISLAMIENTO Polimérico 

ORIGEN APOYO PROYECTADO Nº 72-20 

FINAL APOYO EXISTENTE Nº 72-20-1 

LONGITUD (km) 0,029 Km. 

NÚMERO DE APOYOS 2 

 

6.1.3 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS HASTA 20 kV  IT.0116.ES.RE.PTP Ed.3 

 
La instalación objeto del presente proyecto queda definida por las siguientes características: 
 
Actuación 1 
 
TENSIÓN NOMINAL 15 kV 

TIPO DE INSTALACIÓN BAJO TUBO 

CONDUCTOR RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 mm2 Al. 

ORIGEN CT EXISTENTE 28SFNK 

FINAL CT PROYECTADO 13AL66 

LONGITUD (km) 0,368 Km. 

TEMPERATURA DEL TERRENO 25 ºC 

RESISTIVIDAD TÉRMICA DEL TERRENO 1 K.m/W 

FACTOR DE POTENCIA COSφ 0,800 
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Actuación 2 
 
TENSIÓN NOMINAL 15 kV 

TIPO DE INSTALACIÓN BAJO TUBO 

CONDUCTOR RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 mm2 Al. 

ORIGEN CT PROYECTADO 13AL66 

FINAL APOYO PROYECTADO Nº 72-4 

LONGITUD (km) 0,537 Km. 

TEMPERATURA DEL TERRENO 25 ºC 

RESISTIVIDAD TÉRMICA DEL TERRENO 1 K.m/W 

FACTOR DE POTENCIA COSφ 0,800 

 

6.2 RED DE BAJA TENSIÓN 

6.2.1 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN IT.0115.ES.RE.PTP Ed.2 

 
La instalación objeto del presente proyecto queda definida por las siguientes características: 
 
TENSIÓN NOMINAL 400/230 V 

TIPO DE INSTALACIÓN BAJO TUBO 

CONDUCTOR XZ1 0,6/1 KV 1*240 AL mm2 Al. 

NÚMERO DE CIRCUITOS 2 

ORIGEN CT PROYECTADO 13AL66 

FINAL HV EXISTENTE EN CALLE ATARDECER C/V 
CALLE CALVARIO 

LONGITUD 30,000 m. 

TEMPERATURA DEL TERRENO 25 ºC 

RESISTIVIDAD TÉRMICA DEL TERRENO 1 K.m/W 

FACTOR DE POTENCIA COSφ 0,8 
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7. DESCRIPCIÓN Y CÁLCULOS DE LA INSTALACIÓN 
 
 

7.1 RED DE MEDIA TENSIÓN 

7.1.1 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN ENVOLVENTE PREFABRICADA Y NO PREFABRICADA 
IT.08021.ES-DE.NOR Ed.1 

7.1.1.1 Descripción de la Instalación 

 
Se instalará un nuevo Centro de Transformación Compacto (2L+1P) en la línea de fachada que la parcela Nº 3 
de la c/ del Pardo tiene en la calle c/ Atardecer, dentro del casco urbano del municipio de Alcubillas. 
 
Este centro sustituirá al actual CTI 13AL66 denominado "Nº2 Campo de Futbol” ubicado en el apoyo              
Nº 73-CT, que forma parte del tramo de línea aérea a desmantelar como parte de la reforma de líneas 
propuesta. 
 
También se ocupará la Celda de Línea de Reserva existente en el CT Subterráneo CT 13 SFNK "San Idelfonso" 
ubicado en la c/ San Idelfonso del mimo municipio, con el fin de conectar dicho Centro de Transformación con 
el nuevo Centro Compacto proyectado. 
 

7.1.1.2 Características Generales 

 
La instalación objeto del presente proyecto queda definida por las siguientes características: 
 
EMPLAZAMIENTO CALLE DEL PARDO Nº 3 

POTENCIA A INSTALAR 
 
POTENCIA A LEGALIZAR 

1x250 kVA 
 
1x630 kVA 
 

RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 15000/400 V 

TIPO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO 
TELECONTROLADO GSM/GPRS/FO 2L1P 250KVA/15KV CON 
ENVOLVENTE MAN. EX 

SUPERFICIE (m2) 16,81 

 

7.1.1.3 Conexión a la red de Media Tensión 

 
El centro de transformación proyectado se conectará a la red de A.T. de UNIÓN FENOSA, mediante la 
conexión al circuito VDI-705 a realizar con la red A.T. existente que une el centro de transformación existente 
28SFNK y el apoyo proyectado nº 72-14, quedando enlazado mediante cable subterráneo de tipo de 
aislamiento seco RHZ1-2OL 12/20KV 1X240. 
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7.1.1.4 Características técnicas de los Centros de Transformación 

 
Los valores de las características técnicas se elegirán entre las indicadas en el PROYECTO TIPO UNION 
FENOSA y se indican en los apartados que siguen. 
 

7.1.1.4.1 Edificio 

 
El Centro de Transformación objeto del Proyecto será del tipo: 
 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COMPACTO TELECONTROLADO GSM/GPRS/FO 2L1P 
250KVA/15KV CON ENVOLVENTE MAN. EX 
 
Estará  situado en CALLE DEL PARDO Nº 3 
 
Se instalarán tubos para entrada y salida de cables con la disposición que se indica junto con las dimensiones 
del C.T., en los planos incluidos en el documento nº 2.-“Planos”. 
 

7.1.1.4.2 Protección contra incendios 

 
De acuerdo con el apartado 5.1.b) de ITC-RAT-14 no será necesario disponer de un sistema fijo de extinción 
automático , por existir personal itinerante con misión de vigilancia, mantenimiento y control, provistos  de  
extintores  de  eficacia  89 b  en  sus  vehículos,  no  se instalan extintores en el CT. 
 
Según el DB SI en la sección SI 1 “Propagación Interior” punto 2 en el que se definen los locales y zonas de 
riesgo especial y atendiendo a la tabla 2.1. Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en 
edificios: 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CT 
RIESGO 

Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto 

Aparatos con aislamiento 
dieléctrico seco o líquido 
con punto de inflamación 
mayor que 300 ºC 

 

En todo caso   

Aparatos con aislamiento 
dieléctrico con punto de 
inflamación que no exceda 
de 300 ºC 

Potencia total P  2 520kVA 
2 520 < P  
 4 000 kVA 

P  4000 kVA 

Potencia en cada 
transformador P  630kVA 

630 < P 1 000 
kVA 

P  1000 kVA 

 
Teniendo en cuenta que el transformador, según Norma UNE 21 320/5-IEC 296, contará con líquido refrigerante 
de tipo aceite natural, cuyo punto mínimo garantizado de inflamación será de 135 ºC y un valor típico de 165ºC, 
al  no exceder el punto de inflamación de 300 ºC. Como la potencia total es inferior a 2520 kVA y no existe 
ningún transformador con potencia superior a 630 kVA, se considera como Riesgo Bajo. 
 
Atendiendo a esta clasificación y según la Tabla 2.2 “Condiciones de las  zonas de riesgo especial integradas en 
edificios” del DB SI en la sección SI 1: 
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CARACTERÍSTICA RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

Resistencia al fuego de la estructura 
portante 

R 90 R 120 R 180 

Resistencia al fuego de las paredes y 
techos que separan la zona del resto 
del edificio 

EI 90 EI 120 EI 180 

 
Con lo anteriormente expuesto y con el fin de aumentar la seguridad y disminuir el riesgo de propagación de 
incendio a otras áreas anexas a los Centros de Transformación, UNIÓN FENOSA establece la utilización en la 
construcción de sus Centros de Transformación de elementos que garanticen un grado de protección contra el 
fuego de R-180, superior a lo establecido en el CTE DB-SI. 
 

7.1.1.4.3 Condiciones electromagnéticas 

 
Las radiaciones electromagnéticas emitidas por el C.T. cumplen en todo momento con lo establecido en la 
Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea (1999/519/CEE de 12 de Julio) relativa 
a la limitación de la exposición de los ciudadanos a los Campos electromagnéticos, no superando las 
radiaciones electromagnéticas señaladas en la citada recomendación. 
 
El CT ha sido diseñado para minimizar en el exterior de la instalación los campos electromagnéticos creados 
por la circulación de corriente a 50 Hz en los diferentes elementos de las instalaciones según lo indicado en el 
apartado 4.7 de ITC-RAT-14. 
 
En la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 12 de julio de 1999 relativa a la exposición del público 
en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz) se definen unos niveles de referencia de la exposición 
para ser comparados con los valores de las cantidades medias. Estos niveles de referencia para la frecuencia 
de 50 Hz son: 
 

Campo eléctrico V/m Campo magnético B μT 

5.000 100 

 
Según se describe en el apartado 4.7. del Reglamento para la comprobación de que no se supera el valor 
establecido en el Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre podrán utilizarse los cálculos y comprobaciones 
recogidos en un proyecto tipo, siempre que la instalación proyectada se ajuste a las condiciones técnicas de 
cálculo previstas en el mismo.  
 
Los cálculos justificativos se pueden ver en el anexo 1 del proyecto tipo según se detalla en el Reglamento. 
 
Cuando los centros de transformación se encuentren ubicados en edificios habitables o anexos a los mismos, 
se tendrán en cuenta las siguientes condiciones de diseño:   
a) Las entradas y salidas al centro de transformación de la red de alta tensión se efectuarán por el suelo y 
adoptarán preferentemente la disposición en triángulo y formando ternas, o en atención a las circunstancias 
particulares del caso, aquella que el proyectista justifique que minimiza la generación de campos magnéticos.   
b) La red de baja tensión se diseñará con el criterio anterior.   
c) Se procurará que las interconexiones sean lo más cortas posibles y se diseñarán evitando paredes y techos 
colindantes con viviendas.    
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d) No se ubicarán cuadros de baja tensión sobre paredes medianeras con locales habitables y se procurará que 
el lado de conexión de baja tensión del transformador quede lo más alejado lo más posible de estos locales.   
e) En el caso que por razones constructivas no se pudieran cumplir alguno de estos condicionantes de diseño, 
se adoptarán medidas adicionales para minimizar dichos valores.. 
 

7.1.1.4.4 Condiciones acústicas 

 
El nivel sonoro del centro de transformación proyectado cumplirá la normativa municipal sobre ruidos y 
legislación de la comunidad autónoma vigente, además el fabricante aportará el certificado correspondiente al 
nivel de ruido emitido. 
El CT ha sido diseñado de forma que los índices de ruido medidos en el exterior de las instalaciones se ajusten a 
los niveles de calidad acústica establecidos en el RD 1367/2007 por el que se desarrolla la ley 37/2003 de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
También se tomarán en consideración los niveles sonoros permitidos en las Ordenanzas Municipales y/o 
distintas legislaciones de las Comunidades Autónomas si estos fuesen más restrictivos. 
En nuestro caso como único emisor de ruido está el transformador según la tabla adjunta 
 
 

Potencia 
asignada 

(kVA) 

A0, Nivel de 
ruido dB(A) 

100 kVA 41 

160 kVA 44 

250 kVA 47 

400 kVA 50 

630 kVA 52 

 
 
Como los transformadores se encuentran en envolventes de hormigon o cerramientos de ladrillo hueco 
enfoscado por ambas caras tenemos: 

 densidad (hormigón y acero) de 2,54 Tn/m3. 
 resistencia característica mínima de 25 N/mm2. 

El aislamiento  Ra, en función de la masa por unidad de superficie, m, expresado en kg/m2         
Considerando que la  masa por unidad de superficie, m, siempre será superior a 300 kg/m2: 
m 150 Kg/m2 
Ra = 36,5 log m - 38,5 [dBA] 
 
El valor mínimo de aislamiento será: 
Ra = 36,5 log 300 - 38,5  = 51,92 dBA 
Estableciendo como valor límite de inmisión permitido 40 dB (A) (valor más restrictivo de la Tabla B1 del RD 
1367/2007) se verifica que el nivel de ruido transmitido al exterior de la instalación es bastante inferior al límite 
máximo reglamentario. 
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7.1.1.4.5 Instalación Eléctrica 

7.1.1.4.5.1 Conductores de alta tensión para conexión entre celdas y transformador 

 
Serán de cable unipolar de aluminio con aislamiento tipo seco y 95 mm2 de sección y de tensión nominal 
12/20 kV. Los terminales serán enchufables. 
 

7.1.1.4.5.2 Celdas de Media Tensión 

 
Tanto  las  celdas  de  línea  como  las  de  protección  serán  de  tipo compactas y con corte en SF6. 
 

7.1.1.4.5.3 Transformadores de potencia 

 
El transformador a instalar tendrá las siguientes características principales: 
 

CANTIDAD TIPO 
1 TRAFO 250/17,5/15 B2 

 
Aislante: Aceite mineral. 
 

7.1.1.4.5.4 Conductores para la conexión entre transformador y cuadro de B.T. 

 
Serán unipolares, de aluminio, de 240 mm2 de sección en cada conductor. El número de conductores será 1 x 
fase y 1 x neutro. 
 

7.1.1.4.5.5 Cuadros de B.T. 

 
Estará constituido por un sistema de protección formado por bases tripolares verticales no reversibles con la 
salida de cables por la parte inferior. 
 
Asimismo sobre el Cuadro de Baja Tensión vendrá instalado un equipo de medida Este equipo será preferible 
en formato carril DIN según la Especificación Técnica de UNION FENOSA distribución de “Medidores-
registradores energía, tensión, corriente y potencia para CT´s”. 
 

7.1.1.4.5.6 Protección contra sobretensiones 

 
Estos Centros de transformación no precisan protegerse contra sobretensiones de origen atmosférico. 
 

7.1.1.4.5.7 Protección contra sobreintensidades 
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7.1.1.4.5.7.1 Fusibles M.T. 

 
De acuerdo a la potencia de los transformadores y a la tensión de servicio será de 25 A. 
 

7.1.1.4.5.7.2 Fusibles B.T. 

 
Los módulos de salida de los cuadros de B/T estarán provistos con cartucho fusibles de 400 A de intensidad 
asignada que cumplan con prescripciones de la Norma UNE-EN 60269. 
 

7.1.1.4.5.8 Protección contra sobrecargas 

 
El transformador irá provisto con un termómetro de contacto que enviará orden de disparo al interruptor 
cuando alcance una temperatura prefijada. 
 
El disparo del interruptor se hace a través de una bobina de disparo alimentada a 230 V C/A. 
 

7.1.1.4.6 Puesta a tierra 

 
El sistema de puesta a tierra se ha diseñado teniendo en cuenta en todo momento las directrices de los 
proyectos tipo del Ministerio de Industria (PLANER) y de Unión Fenosa para Centros de Transformación, el 
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías d de Seguridad en instalaciones eléctricas de Alta 
Tensión (R.D. 337/2014), sus Instrucciones Técnicas Complementarias y particularmente la ITC-RAT 13 
 
Después de construida la instalación de tierra, se harán las comprobaciones y verificaciones -in situ- tal 
como indica el apartado 8.1 de la ITC RAT13 y se efectuarán los cambios necesarios para cumplir las 
prescripciones generales de seguridad 
 

7.1.1.4.7 Datos de partida 

 
El  centro  de transformación  que  se  proyecta  se  alimenta  de  una subestación cuyas características son 
las siguientes: 
 
Nombre: VILLANUEVA DE LOS INFANTES 
Tensión de servicio de MT: 15 kV 
Conexión del neutro: AISLADO 
Corriente de arranque del relé (Ia): 1,5  A. 
Tiempo de operación del relé(To): 125 ms. 
Tiempo de duración de la falta(tf): 700 ms. 
Nº de reenganches: 1 
Km de línea de M.T. aérea (La) : 135,93 Km. 
Km de línea de M.T. subterránea (Ls) : 20,487 Km. 
Capacidad total de los condensadores de acoplamiento del sistema de telecontrol (Ct): 7,94 ΩF 
Reactancia capacitiva equivalente a la red de M.T. de la subestación, incluidos los condensadores de 
acoplamiento del sistema de telecontrol Xc = 29,611 . 
Nivel de aislamiento de BT = 10 kV 
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Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo máximo correspondiente a la 
eliminación del defecto 

Además de las características del suelo, para el dimensionamiento del sistema de puesta a tierra es 
necesario conocer: 

1. el valor de la corriente de falta, que depende principalmente del método de puesta a tierra 
del neutro de la red de AT. 

2. la duración de la misma, que también depende principalmente del método de puesta a tierra 
del neutro de la red de AT. 

3. El neutro de la red de AT de Unión Fenosa Distribución está aislado de tierra. 

 

 Intensidad de puesta a tierra (IE) 

En el caso de red de AT con neutro aislado, la intensidad de falta a tierra se obtiene 
mediante la siguiente expresión 

 
   22 31

3

tccaa

ccaan
F

RLCLC

LCLCU
I










   

siendo: 

Un tensión nominal de la red [V] 

ω pulsación eléctrica  

Ca capacidad de las líneas aéreas que parte de la subestación     [μF/km] 

La longitud de todas las líneas aéreas que parte de la subestación   [km] 

Cs capacidad de las líneas de cables asilados que parten de la 
subestación 

[μF/km] 

Ls longitud de todas las líneas con cables aislados que parte de la 
subestación 

[km] 

Rt resistencia de puesta a tierra general [Ω] 

 

La intensidad de puesta a tierra (IE) es la parte de la intensidad de falta (IF) que provoca 
la elevación del potencial de la instalación a tierra.  

FE IrI     

siendo: 

r      factor de reducción por efecto inductivo debido a los cables de tierra 

El valor de la intensidad de defecto a tierra máxima se obtiene cuando el valor de R es 
nulo en la expresión anterior con lo que: 

IF max = 3 x c x Vn x ω x C 
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A partir de esta expresión se calcula la capacidad total fase-tierra de las líneas y los 
cables que salen de la subestación (C): 

 x  Vx  cx  3

  I

n

max F


C

 

Teniendo en cuenta la resistencia de puesta a tierra general del centro de 
transformación (Rt), la intensidad de defecto a tierra para un defecto en el lado de alta 
tensión del centro, se puede calcular según la expresión siguiente: 

 
2

2

n
F

1
3

  Vx  cx  3
  I











xC
xRt

  

Si se trata de un centro ubicado en zona urbana, la resistencia de puesta a tierra 
general de dicho centro estará conectada en paralelo con la de otros centros a través 
de las pantallas de los cables subterráneos de alta tensión, por lo cual la intensidad de 
puesta a tierra, IE, que circula por la puesta a tierra del centro a proyectar, será, tal y 
como se ha indicado anteriormente, tan solo una fracción de IF. 

 

Duración de falta de puesta a tierra 

En el ámbito del presente proyecto y considerando las características propias de la red 
de Unión Fenosa Distribución, el tiempo de actuación de las protecciones para la falta 
a tierra será: 

tF = To +  To + k    700 ms. 

 
 

Determinación de la Resistividad 

 
De acuerdo con la instrucción ITC-RAT-13 indica que, para instalaciones de tercera categoría, y de intensidad 
de cortocircuito a tierra inferior o igual a 1.500 A, se puede, basándose en una inspección visual, estimar la 
resistividad del terreno mediante la Tabla 2 de la citada ITC, siendo, por el contrario, necesaria su medida 
para corrientes superiores a la indicada. 

Se consideraran los efectos de la humedad y de la temperatura. 

 
- Resistividad superficial (s) = 3000 Ω.m 
- Resistividad del terreno () = 350 Ω.m 

La resistividad a considerar dependerá de si existe o no una capa superficial de resistividad elevada: 

Resistividad a considerar en la acera perimetral: 

ρs = ρaparente = ρcapa · cs 

  

0,769 
 


























106,02

1

106,01
S
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terreno

S h
C



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7.1.1.4.8 Tensión de paso máxima admisible 

 
Su valor será: 
 
 








 


B

aa
pap Z

RR
UU 21 22

1 = 28273,153 V 

Donde: 
 

Upa Tensión de paso aplicada admisible, la tensión a la que 
puede estar sometido el cuerpo humano entre los dos pies 

[V] 

ZB Impedancia del cuerpo humano 1.000 Ω 

Ra1 Resistencia equivalente del calzado de un pie cuya suela sea 
aislante 

Cuando las personas puedan estar descalzas 

2000 Ω 

 
[Ω] 0 

R a2 Resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno de 
un pie Ra2=3• ρs; siendo ρs la resistividad superficial del 
suelo 

[Ω] 

 

 
 

7.1.1.4.9 Tensión de contacto máxima admisible 

 
Puesto que no hay posibilidad de contacto debido a las medidas adicionales se calcula el valor de la tensión de 
paso en el acceso: 
 
 








 


B

ssa
caaccesop Z

R
UU 211

,

332
110

  28386,576 V 

 
Donde: 
 

Uca Tensión de contacto aplicada admisible, la tensión a la que 
puede estar sometido el cuerpo humano entre una mano y 
los pies 

[V] 

ZB Impedancia del cuerpo humano 1.000 Ω 

Ra1 Resistencia equivalente del calzado de un pie cuya suela sea 
aislante 

Cuando las personas puedan estar descalzas 

2000 Ω 

 
[Ω] 0 

R a2 Resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno de 
un pie Ra2=3• ρs; siendo ρs la resistividad superficial del 
suelo 

[Ω] 
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Se aplican las medidas de seguridad descritas en el apartado 2.2 de la ITC RAT 13 limitando así cualquier 
potencial, reduciendo los riesgos para las personas y bienes: 
El centro estará construido de tal manera que su interior constituya una superficie equipotencial.  
Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del centro no tendrán contacto eléctrico con masas 
conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a defectos o averías.  
Acera perimetral de hormigón alrededor del centro de anchura 1 m y espesor de 15 cm 
 

7.1.1.4.10 Descripción del electrodo puesta a tierra 

 
El electrodo elegido está formado por: Anillo cuadrado de 3 metros de lado con cuatro picas de cobre de 2 
metros de longitud enterrado a 0,8 metros de profundidad. 
 

7.1.1.4.11 Resultados del cálculo 

 
Con este electrodo se obtienen los siguientes resultados: 

 
- Corriente de defecto Id = 47,767 A 
- Tensión de paso Vp = 297,588 V 
- Tensión de contacto Vc = 911,154 V (medidas adicionales) 
- Resistencia de puesta a tierra Rp = 36,75  
- Tensión de defecto Vd = 1755,434 V 
 

Valores todos ellos inferiores a los máximos admisibles de acuerdo con el reglamento. 
 

7.1.1.4.12 Tierra de neutro 

 
Dado que la tensión de defecto es superior a 1000 V se instalará una tierra independiente de neutro cuya 
resistencia global, considerando todas las tomas dispuestas en distintos puntos de la red, sea inferior a 37 
Ohm. 
 
En este caso la separación mínima entre ambos sistemas de puesta a tierra será: 
 
D= Id . ρ / (2000 . π) = 7,792 m. 
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7.1.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS HASTA 20kV IT.00111.ES.DE.PTP Ed.2 

7.1.2.1 Características Generales 

 
El nuevo tramo de línea eléctrica aérea tiene las siguientes características: 

 

Nº 
APOYO 
INICIAL 

Nº 
APOYO 
FINAL 

Nº DE APOYOS 
PROYECTADOS 

(Uds) 

Nº DE APOYOS 
EXISTENTES(Uds) 

TIPO DE 
CONDUCTOR 

TIPO DE 
CIRCUITO 

LONG. DE 
TENDIDO DE 

CONDUCTOR (m) 
72-4 72-21 13 3 LA-110 Simple 2.100,70 

 
La reforma tiene su origen en el nuevo apoyo proyectado con función de Final de Línea Nº 72-4, de celosía y 
tipo C-7000-14, ubicado en la Parcela 169 del Polígono 2, en las inmediaciones del Cementerio Municipal, de 
naturaleza rustica y uso agrario, perteneciente al municipio de Alcubillas. 
 
El nuevo trazado discurrirá paralela a la línea a reformar a una distancia mínima de 10,0 metros, finalizando 
en el apoyo existente Nº 72-21 de hormigón vibrado hueco tipo HVH-3500-13, ubicado en la Parcela 94 del 
Polígono 2 del mismo municipio. 
 
El cable conductor del tramo a reformar de la línea VDI 705 es del tipo LA-56. 
 
Los cálculos mecánicos del nuevo tramo se han realizado con conductor LA-110 caracterizado por un tense 
nominal de 1392 daN. 
 
Se instalarán un total de 13 apoyos nuevos, a los que se añaden los apoyos Nº 72-15, Nº 72-16 y Nº 72-18, 
que se conservan de la alineación original. 
 
Los trabajos de reforme incluyen el suministro a todas las derivaciones existentes afectadas. 

 

TABLA DE DERIVACIONES 
Nº APOYO VANO CONDUCTOR LONGITUD (m) CT 

72-4 72-4 a 72-4-1 (HVH-1600-11) LA-56 25,40 13PLE1 
72-5 72-5 a 72-5-1 (HVH-2500-15) LA-56 29,10 13APH5 

72-14 72-14 a 72-14-1 (HVH-1600-11) LA-56 76,40 13AJN9 
72-20 72-20 a 72-20-1 (HVH-1600-11) LA-56 28,80 13AYK5 

 
 
Posteriormente, una vez puestos en servicios los nuevos tramos, se procederá a la retirada de las 
instalaciones existentes. El desmantelamiento de la línea aérea existente se realizará desde el Apoyo Nº 68 
(Tipo Celosía UEF 4700 kg 12,5 m) hasta el Apoyo Nº 72-21, incluyéndose el desmontaje del CT Intemperie 
13AL66 ubicado en el apoyo Nº 73. 
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Los esfuerzos mínimos a resistir por el apoyo Nº 68, con la nueva configuración, una vez realizado el 
desmontaje de la línea aérea, son: 

 

Apoy
o 

Tipo 

Hipótesis 1ª (Viento) 
-10 ºC+V 

Hipótesis 2ª (Hielo) 
-15 ºC+H 

Hipótesis 3ª 
(Desequilibrio de 

tracciones) 
-15 ºC+H 

Hipótesis 4ª 
(Rotura de 

conductores) 
-15 ºC+H 

V 
(daN) 

T 
(daN) 

L 
(daN) 

Lt 
(daN) 

V 
(daN) 

T 
(daN) 

L 
(daN) 

Lt 
(daN) 

V 
(daN) 

T 
(daN) 

L 
(daN) 

Lt 
(daN) 

V 
(daN) 

T 
(daN) 

L 
(daN) 

Lt 
(daN) 

Nº 68 
Estrellami
ento 

176 3394 24  480 3688   480 3688   457 3688 259 1060 

 
La longitud total de línea a desmontar, incluyendo tanto la línea principal como los tramos de derivaciones a 
sustituir, es de: 

 533,00 metros de conductor LA-110, entre los apoyos Nº 68 y Nº 71. 
 2.822,00 metros de conductor LA-56, en el resto de actuación (línea principal y derivaciones). 

 
El número de apoyos a retirar asciende a 22 uds. 
 
 
Actuación 1 
 
TENSIÓN NOMINAL 15 kV 

ZONA DE APLICACIÓN B 

Nº CIRCUITOS 1 

CONDUCTOR TIPO/SECCIÓN(mm2) LA-110 mm2 Al. 

INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE (A) 318 

AISLAMIENTO Polimérico 

ORIGEN APOYO PROYECTADO Nº 72-4 

FINAL APOYO EXISTENTE Nº 72-21 

LONGITUD (km) 2,101 Km. 

NÚMERO DE APOYOS 16 
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Actuación 2 
 
TENSIÓN NOMINAL 15 kV 

ZONA DE APLICACIÓN B 

Nº CIRCUITOS 1 

CONDUCTOR TIPO/SECCIÓN(mm2) LA-56 mm2 Al. 

INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE (A) 199 

AISLAMIENTO Polimérico 

ORIGEN APOYO PROYECTADO Nº 72-4 

FINAL APOYO EXISTENTE Nº 72-4-1 

LONGITUD (km) 0,026 Km. 

NÚMERO DE APOYOS 2 

 
Actuación 3 
 
TENSIÓN NOMINAL 15 kV 

ZONA DE APLICACIÓN B 

Nº CIRCUITOS 1 

CONDUCTOR TIPO/SECCIÓN(mm2) LA-56 mm2 Al. 

INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE (A) 199 

AISLAMIENTO Polimérico 

ORIGEN APOYO PROYECTADO Nº 72-5 

FINAL APOYO EXISTENTE Nº 72-5-1 

LONGITUD (km) 0,030 Km. 

NÚMERO DE APOYOS 2 
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Actuación 4 
 
TENSIÓN NOMINAL 15 kV 

ZONA DE APLICACIÓN A 

Nº CIRCUITOS 1 

CONDUCTOR TIPO/SECCIÓN(mm2) LA-56 mm2 Al. 

INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE (A) 199 

AISLAMIENTO Polimérico 

ORIGEN APOYO PROYECTADO Nº 72-14 

FINAL APOYO EXISTENTE Nº 72-14-1 

LONGITUD (km) 0,077 Km. 

NÚMERO DE APOYOS 2 

 
Actuación 5 
 
TENSIÓN NOMINAL 15 kV 

ZONA DE APLICACIÓN B 

Nº CIRCUITOS 1 

CONDUCTOR TIPO/SECCIÓN(mm2) LA-56 mm2 Al. 

INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE (A) 199 

AISLAMIENTO Polimérico 

ORIGEN APOYO PROYECTADO Nº 72-20 

FINAL APOYO EXISTENTE Nº 72-20-1 

LONGITUD (km) 0,029 Km. 

NÚMERO DE APOYOS 2 
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7.1.2.2 Cálculos Eléctricos 

 
Todos los cálculos eléctricos relativos a la línea aérea de MT objeto del presente proyecto, han sido 
realizados de acuerdo con el Proyecto Tipo de Líneas Eléctricas Aéreas de hasta 20 kV de UNIÓN FENOSA. 
 
 
Intensidad máxima admisible 
 
 
La intensidad máxima admisible será: 
 
Actuación 1    = F  I = I CMAX  318,000 A 

 
Actuación 2    = F  I = I CMAX  199,000 A 

 
Actuación 3    = F  I = I CMAX  199,000 A 

 
Actuación 4    = F  I = I CMAX  199,000 A 

 
Actuación 5    = F  I = I CMAX  199,000 A 

 
 
Potencia a transportar 
 
 
La potencia a transportar será: 
 

Actuación 1  cos I U 3 =P 6609,506 kW 

 

Actuación 2  cos I U 3 =P 4136,137 kW 

 

Actuación 3  cos I U 3 =P 4136,137 kW 

 

Actuación 4  cos I U 3 =P 4136,137 kW 

 

Actuación 5  cos I U 3 =P 4136,137 kW 
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Caída de tensión 
 
 
La caída de tensión de la línea será:  
 

Actuación 1   = )  tg X + R ( 
U 10

L
 P = %u 

2
 3,840 % 

 

Actuación 2   = )  tg X + R ( 
U 10

L
 P = %u 

2
 0,047 % 

 

Actuación 3   = )  tg X + R ( 
U 10

L
 P = %u 

2
 0,054 % 

 

Actuación 4   = )  tg X + R ( 
U 10

L
 P = %u 

2
 0,139 % 

 

Actuación 5   = )  tg X + R ( 
U 10

L
 P = %u 

2
 0,052 % 

 
 
Pérdida de  potencia 
 
 
La pérdida de potencia de la línea será: 
 

Actuación 1   = 
  U 10

R  L  P
 = % P

2cos
2


 3,298 % 

 

Actuación 2   = 
  U 10

R  L  P
 = % P

2cos
2


 0,051 % 

 

Actuación 3   = 
  U 10

R  L  P
 = % P

2cos
2


 0,059 % 

 

Actuación 4   = 
  U 10

R  L  P
 = % P

2cos
2


 0,151 % 

 

Actuación 5   = 
  U 10

R  L  P
 = % P

2cos
2


 0,057 % 
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7.1.3 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS HASTA 20 kV  IT.0116.ES.RE.PTP Ed.3 

7.1.3.1 Características Generales 

 
Las conexiones entre el Paso Aéreo / Subterráneo del nuevo Apoyo Nº 72-4 y el nuevo CT Compacto 13AL66 
proyectado, y entre éste último y la nueva celda a instalar en el CT Subterráneo 13SFNK existente, se 
realizará mediante líneas subterráneas de cable tipo RHZ1-2OL 12/20 kV  240 AL. 
 
Para la canalización del cable se realizarán zanjas de 0,8 x 0,40 m con dos tubos de 160 mm2 y un tubo de 
telecomunicaciones para tramos bajo acera /caminos y de 1,00 x 0,40 para los cruces de calzada. 
 
En el tramo de acceso al nuevo CT13AL66, bajo la acera de la c/ Atardecer, la canalización será de 1,20 x 0,40 
m con 6 tubos de 160 mm2 y un tubo de telecomunicaciones. 
 
Las características de los nuevos tramos de línea subterránea son las siguientes: 

INICIO FINAL 
TIPO DE 

CONDUCTOR 
LONG. DE 

TENDIDO (m) 

Celda de Línea (Existente) 
en CT Subt. Matricula 13SFNK 

CT Compacto (Proyectado) 
Matricula 13AL66. RHZ1-2OL 12/20 kV  

240 AL 

368,00 

CT Compacto (Proyectado) 
Matricula 13AL66. 

Apoyo Nº 72-4 (Proyectado) 537,00 

 
 
Actuación 1 
 
TENSIÓN NOMINAL: 15 kV 

CONDICIONES DE INSTALACIÓN: BAJO TUBO 
 Temperatura del terreno: 25 ºC 
 Resistividad térmica del terreno: 1 K.m/W 
 Profundidad de los cables: 1,2 m 
 Agrupación de los cables: 
 

4 Ternas 

CONDUCTOR TIPO /SECCIÓN(mm2): RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 mm2 Al. 

ORIGEN: CT EXISTENTE 28SFNK 

FINAL: CT PROYECTADO 13AL66 

LONGITUD (km): 0,368 

FACTOR DE POTENCIA COSφ: 0,800 

FACTOR DE CORRECCIÓN DE INT. MAX. EN LAS 
CONDICIONES DE INSTALACIÓN PREVISTAS 

0,690 

 Factor Temperatura del terreno 1,000 
 Factor Resistividad térmica del terreno 1,100 
 Factor Profundidad de los cables 0,980 
 Factor Agrupación de los cables 0,640 
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Actuación 2 
 
TENSIÓN NOMINAL: 15 kV 

CONDICIONES DE INSTALACIÓN: BAJO TUBO 
 Temperatura del terreno: 25 ºC 
 Resistividad térmica del terreno: 1 K.m/W 
 Profundidad de los cables: 1,2 m 
 Agrupación de los cables: 
 

4 Ternas 

CONDUCTOR TIPO /SECCIÓN(mm2): RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 mm2 Al. 

ORIGEN: CT PROYECTADO 13AL66 

FINAL: APOYO PROYECTADO Nº 72-4 

LONGITUD (km): 0,537 

FACTOR DE POTENCIA COSφ: 0,800 

FACTOR DE CORRECCIÓN DE INT. MAX. EN LAS 
CONDICIONES DE INSTALACIÓN PREVISTAS 

0,690 

 Factor Temperatura del terreno 1,000 
 Factor Resistividad térmica del terreno 1,100 
 Factor Profundidad de los cables 0,980 
 Factor Agrupación de los cables 0,640 

 

7.1.3.2 Cálculos Eléctricos 

 
Todos los cálculos eléctricos relativos a la línea subterránea de MT objeto del presente proyecto, han sido 
realizados de acuerdo con el Proyecto Tipo de Líneas Eléctricas Subterráneas de hasta 20 kV de UNIÓN 
FENOSA. 
 
 
Intensidad máxima admisible 
 
La intensidad máxima admisible será:    = F  I = I CMAX  220,800 A 

 
 
Potencia a transportar 
 

La potencia a transportar será:   cos I U 3 =P 4589,242 kW 
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Caída de tensión 
 
La caída de tensión de la línea será:  
 

Actuación 1   = )  tg X + R ( 
U 10

L
 P = %u 

2
 0,181 % 

 

Actuación 2   = )  tg X + R ( 
U 10

L
 P = %u 

2
 0,265 % 

 
 
Pérdida de  potencia 
 
La pérdida de potencia de la línea será: 
 

Actuación 1   = 
  U 10

R  L  P
 = % P

2cos
2


 0,188 % 

 

Actuación 2   = 
  U 10

R  L  P
 = % P

2cos
2


 0,274 % 
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7.2 RED DE BAJA TENSIÓN 

7.2.1 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN IT.0115.ES.RE.PTP Ed.2 

7.2.1.1 Características Generales 

 
Del nuevo centro de transformación proyectado 13AL66 se sacarán dos nuevas línea de BT con conductor 
XZ1-240 hasta subir al apoyo existente ubicado en la calle Atardecer c/v calle del Calvario para derivar con 
las dos líneas aéreas existentes. 
 
TENSIÓN NOMINAL 400/230 V 

TIPO DE INSTALACIÓN BAJO TUBO 

CONDUCTOR XZ1 0,6/1 KV 1*240 AL mm2 Al. 

NÚMERO DE CIRCUITOS 2 

ORIGEN CT PROYECTADO 13AL66 

FINAL HV EXISTENTE EN CALLE ATARDECER C/V 
CALLE CALVARIO 

LONGITUD 30,000 m. 

TEMPERATURA DEL TERRENO 25 ºC 

RESISTIVIDAD TÉRMICA DEL TERRENO 1 K.m/W 

FACTOR DE POTENCIA COSφ 0,8 
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8. AFECCIONES 
 
 

8.1 ORGANISMOS AFECTADOS 

 
La instalación objeto del presente estudio afecta a los siguientes organismos: 
 

 Ayuntamiento de Alcubillas 
 Unión Fenosa Distribución 
 Confederación Hidrográfica del Guadiana 
 Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente. 
 CARRETERAS DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL 

 

8.2 CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS 

8.2.1 Líneas Subterráneas 

 
La relación de cruzamientos, paralelismos y demás situaciones que se producen como consecuencia del 
trazado de la línea son los que se reflejan en los planos de obra civil del documento Nº2: Planos y de las 
cuales se refiere a continuación: 
 

 Cruzamientos: 

 

TRAMO 
LONGITUD 

(m) 
CRUZAMIENTO ORGANISMO AFECTADO DELEGACIÓN 

Tramo Subterráneo 
entre CT 13AL66 y 

Apoyo Nº 72-4. 
33,00 m 

P.K. + 111,670 

Cruzamiento mediante 
excavación a cielo abierto 

CR-412 

CARRETERAS. 
DIPUTACION PROVINCIAL 

DE CIUDAD REAL 

CIUDAD REAL 

 
 

TRAMO TIPO ZANJA REPOSICIÓN 
Tramo Subterráneo 
entre CT 13AL66 y 

Apoyo Nº 72-4. 

Dimensiones: 0,4 m de ancho x1,0 de 
profundidad. 
Nº de tubos: (1+R)T+1tv 

Protección de tubos con prisma de hormigón 
en masa. Reposición: Hormigón asfaltico-
firme 15 cm. 
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8.2.2 Líneas Aéreas 

 
La relación de cruzamientos, paralelismos y demás situaciones que se producen como consecuencia del 
trazado de la línea son los que se reflejan en los planos de obra civil del documento Nº2: Planos y de las 
cuales se refiere a continuación: 
 

 Cruzamientos 

 

Nº 
CRUZAMIENTO 

APOYOS 
LONG. VANO 

(m) 
ORGANISMO AFECTADO DELEGACIÓN 

1 
Entre Apoyos      

Nº 72-7 y 72-8 
182,5 

L.A.A.T. 45 kV - CTO VPE-VDI 45 

UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN 
CIUDAD REAL 

2 
Entre Apoyos       

Nº 72-8 y 72-9 
189,0 ARROYO DE SANTA MARIA 

Confederación Hidrográfica del 
Guadiana 

CIUDAD REAL 
3 

Entre Apoyos     
Nº 72-17 y 72-18 

131,0 

 

8.2.2.1 Distancia vertical del cruzamiento 

8.2.2.1.1 Líneas Aéreas MT 

 
La mínima distancia vertical entre los conductores de las líneas eléctricas, en las condiciones más 
desfavorables viene dada por el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas suplementarias ITC-LAT 01 a 09 (Real Decreto 223/2008, 
15 de febrero), es:  

D = Dadd + Del 

con un mínimo de 3,10 metros. 
 
Siendo: 
 
D Distancia vertical mínima de los conductores sobre la rasante. 

Dadd Distancia de aislamiento adicional. Para tensión nominal de la red de 45 kV y una distancia del apoyo 

de la línea superior al punto de cruce mayor de 25,0 metros, la Dadd es de 2,5 metros. 

Del  Distancia de aislamiento en el aire. Para la tensión más elevada de la línea (52 kV) se obtiene un valor 
de 0,60 m. 

 
Por tanto: 
 

Nº 
CRUZAMIENTO 

APOYOS 
LONG. VANO 

(m) 
DISTANCIA AL APOYO 

MÁS PRÓXIMO 

DISTANCIA 
VERTICAL 
REAL (m) 

DISTANCIA 
VERTICAL 

TEÓRICA (m) 

1 
Entre Apoyos    

Nº 72-7 y 72-8 

182.5. 
(cruce a 58,65 m 
del Apoyo 72-8) 

75,30 m 
(al apoyo más próximo 

de la línea superior) 
4,16 3,10 
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8.2.2.1.2 Ríos y canales  no navegables MT 

 
La mínima distancia vertical entre los conductores de la línea eléctrica y ríos y canales no navegables, en las 
condiciones más desfavorables viene dada por el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas suplementarias ITC-LAT 01 a 09 (Real 
Decreto 223/2008, 15 de febrero), es:  

 

D = Dadd + Del =5,3+ 0,16 = 5,46 ml 

con un mínimo de 6,00 m. 
 
 

Nº 
CRUZAMIENTO 

APOYOS 
LONG. VANO 

(m) 
DIST. AL APOYO 

MÁS PROXIMO (M) 
DIST. VERTICAL 

REAL (M) 

DIST. 
VERTICAL 

TEÓRICA (M) 

2 
Entre Apoyos     

Nº 72-8 y 72-9 
189,0 63,10 10,0 

6,0 
3 

Entre Apoyos     
Nº 72-17 y 72-

18 
131,0 12,65 8,7 

 
 

8.3 AFECCIONES 

 
La totalidad del trazado de Reforma de la Línea Aérea de M.T. 15 kV denominada VDI-705, entre los actuales 
apoyos Nº 72-4 y Nº 72-21, discurre dentro del Área de Dispersión del Águila Imperial, catalogada como Zona 
Sensible por la “Consejería de Agricultura. Dirección General de Montes Protegidos y Espacios Naturales de 
Castilla-La Mancha”. 
 
Esta consideración es tenida en cuenta a efectos del diseño del tramo de línea aérea a reformar, aplicando 
las correspondientes medidas correctoras de protección de la avifauna. 
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9. SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
Como anexo a este proyecto se adjunta el estudio básico de seguridad y salud de la instalación proyectada en 
cumplimiento del real decreto 1627/1997 de 24 de octubre (art 4). 
 

10. MEDIO AMBIENTE 
 
 
Se deberá cumplir con la normativa ambiental vigente para el ejercicio de la actividad, así como los requisitos 
internos de las instalaciones de Unión FENOSA en lo referente a protección ambiental. Se cumplirán los 
requisitos ambientales establecidos en los Estudios de Impacto Ambiental, Declaraciones de Impacto 
Ambiental o Planes de Vigilancia Ambientales. 
 
Se deberán realizar los trabajos de acuerdo con las condiciones que resulten de la evaluación ambiental 
emitidas por la administración competente. 
 

11. PLANIFICACION 
 
 
En base al capítulo 3.2.1 punto f de la ITC-RAT 20 del Real Decreto 337/2014 de 9 de mayo, se definen las 
diferentes etapas, metas o hitos a alcanzar en el desarrollo de la obra que se describe en este proyecto. 
 
La ejecución de los trabajos se realizará mediante 9 hitos claramente diferenciados. A continuación se 
definen los plazos estimados de realización de cada uno de los hitos en función de la tipología de la obra a 
ejecutar. 
 

Descripción 
genérica 

Hito LAMT LSMT LSBT CTP Total 

ANALISIS 
PRELIMINAR 

Replanteo 2 días 6 días 6 días 1 días 6 días 
Acopio Material 31 días 31 días 15 días 56 días 56 días 

EJECUCION DE 
OBRA 

Obra civil 12 días 71 días - 2 días 85 días 
Izado apoyos 12 días - - - 12 días 

Tendido conductor 12 días 4 días 1 días - 17 días 
Montaje CT - - - 2 días 2 días 

DOCUMENTACION 
Y PUESTA EN 

MARCHA 

Solicitud documentación 31 días 31 días 31 días 31 días 31 días 
Solicitud descargos 15 días 15 días 15 días 15 días 15 días 
Puesta en Servicio 10 días 5 días 5 días 2 días 10 días 

 
 
Los diferentes hitos presentados en la tabla anterior se describen en el pliego de condiciones técnicas de 
este proyecto. 
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12. CONCLUSIÓN 
 
 
Expuestas en este Proyecto las razones que justifican la necesidad de la instalación y sus características, se 
solicita la Aprobación y Autorización para su construcción y posterior puesta en funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Real, 14 de noviembre de 2017 
EL AUTOR DEL PROYECTO 

 
MIGUEL ANGEL BERNAL LÓPEZ 

INGENIERO INDUSTRIAL. COLEGIADO COIIM Nº 19267 
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LMTA SC LA-110 VDI705
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Nº de Proyecto :  000525

LMTUF_v12 

Circuito : Simple

Tensión [kV] : 15

Conductor : LA-110

Zona : B  (INTERIOR)  (AVIFAUNA)

Longitud [m] :  2.524

Características de la Línea

Cadena de Amarre [daN]:

Cadena de Suspensión [daN]:

8,84

3,80

14,20

6,90

Peso

11,74

4,93

Peso con Hielo Esf. de Viento

Características del Aislamiento Polimérico :

Datos del Conductor LA-110

Sección [mm2]:

Diametro [mm]:

Peso [daN/m]:

C.Rotura [daN]:

Esf. Viento [daN/m]:

Esf. Hielo [daN/m]:

0,425

4.317

0,840116,2

14 0,673

Tense Máximo [daN]: 1.392

C.H.S. Función Ángulo Seguridad MaterialAltura
 

  
Cota    Vano T. Máximo E.D.S. Nº

APOYOS

802 11,6 00FIN LINEA 1392 15 % 20 %NORMAL METÁLICO72-4

800 11,7 1520AMARRE 1392 15 % 20 %NORMAL METÁLICO72-5

799 12,1 1684,9AMARRE 1392 15 % 20 %NORMAL METÁLICO72-6

796 11,365 1680SUSPENSIÓN 1392 15 % 20 %NORMAL HORMIGÓN72-7

791 13,265 1820SUSPENSIÓN 1392 15 % 20 %NORMAL HORMIGÓN72-8

793 13,265 1890SUSPENSIÓN 1392 15 % 20 %NORMAL HORMIGÓN72-9

796 11,365 1660SUSPENSIÓN 1392 15 % 20 %NORMAL HORMIGÓN72-10

793 11,365 1610SUSPENSIÓN 1392 15 % 20 %NORMAL HORMIGÓN72-11

790 11,7 12043,5AMARRE 1392 15 % 20 %NORMAL METÁLICO72-14

790 10,77 420AMARRE 1392 15 % 20 %NORMAL OCTOGONA
L

72-15

789 9,665 1210SUSPENSIÓN 1392 15 % 20 %NORMAL HORMIGÓN72-16

789 9,665 440SUSPENSIÓN 1392 15 % 20 %NORMAL HORMIGÓN72-17

789 9,665 1310SUSPENSIÓN 1392 15 % 20 %NORMAL HORMIGÓN72-18

790 12 1524,2AMARRE 1392 15 % 20 %NORMAL METÁLICO72-19

790 11,7 1504,2AMARRE 1392 15 % 20 %NORMAL METÁLICO72-20

791 12 10412,8AMARRE 1392 15 % 20 %NORMAL METÁLICO20A

790 10,77 5143,6AMARRE 1392 15 % 20 %NORMAL OCTOGONA
L

72-21

789 10,87 540,6AMARRE 1392 15 % 20 %NORMAL OCTOGONA
L

72-22

786 13,275 1810SUSPENSIÓN 1392 15 % 20 %NORMAL HORMIGÓN72-23

786 9 1880FIN LINEA 1392 15 % 20 %NORMAL OCTOGONA
L

72-24
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CANTÓN
VANO
REG.
[m]

TENSES [daN]

VANOS IDEALES DE REGULACIÓN

-15º -20º -5º+V -15º+H -20º+H-15º+V -10º+V 15º+V 0º+H

Parámetros 
Catenaria

Max. Min.50º

 1-2 152 941 1.171 1.351 1.075 2.2141.214 1.022 1.227 45772-4-72-5

 2-3 168 911 1.191 1.373 1.116 2.1431.230 1.052 1.258 47572-5-72-6

 3-9 169 909 1.192 1.374 1.119 2.1391.231 1.054 1.260 47672-6-72-
14

 9-10 42 1.024 919 1.083 498 2.410991 656 872 21272-14-72-
15

 10-14 130 984 1.142 1.317 1.009 2.3151.189 975 1.181 42972-15-72-
19

 14-15 150 945 1.169 1.348 1.070 2.2231.212 1.018 1.223 45572-19-72-
20

 15-16 104 1.003 1.080 1.251 892 2.3591.134 895 1.098 37972-20-20A

 16-17 51 1.022 940 1.104 568 2.4041.009 694 905 24120A-72-21

 17-18 54 1.021 948 1.112 590 2.4031.016 706 916 25172-21-72-
22

 18-20 185 877 1.207 1.392 1.146 2.0651.243 1.079 1.286 49072-22-72-
24
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TABLA DE REGULACIÓN

 1-2 152CANTÓN:

VANO DESNIVEL

TEMPERATURA [Cº] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

TENSE [daN] 730 687 648 612 579 549 523 499 477 457

FLECHA  [m.]

VANO DE REGULACIÓN [m.]

Nº 

0

778

72-4-72-

-2152 1,67 1,78 1,89 2,00 2,11 2,22 2,34 2,45 2,56 2,671,5772-5

 2-3 168CANTÓN:

VANO DESNIVEL

TEMPERATURA [Cº] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

TENSE [daN] 721 683 648 615 586 559 535 513 493 475

FLECHA  [m.]

VANO DE REGULACIÓN [m.]

Nº 

0

764

72-5-72-

0168 2,07 2,19 2,31 2,43 2,55 2,67 2,80 2,92 3,04 3,151,9672-6

 3-9 169CANTÓN:

VANO DESNIVEL

TEMPERATURA [Cº] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

TENSE [daN] 721 683 648 616 586 560 536 514 494 476

FLECHA  [m.]

VANO DE REGULACIÓN [m.]

Nº 

0

763

72-6-72-

-4168 2,08 2,20 2,32 2,44 2,56 2,68 2,80 2,92 3,04 3,161,9772-7

-3182 2,46 2,59 2,73 2,88 3,02 3,16 3,30 3,44 3,58 3,722,3272-8

2189 2,63 2,78 2,93 3,08 3,24 3,39 3,54 3,69 3,84 3,992,4972-9

1166 2,02 2,14 2,25 2,37 2,49 2,61 2,72 2,84 2,95 3,071,9172-10

-3161 1,91 2,01 2,12 2,23 2,34 2,45 2,56 2,67 2,78 2,891,8072-11

-3120 1,06 1,12 1,18 1,25 1,31 1,37 1,43 1,49 1,55 1,611,0072-14

 9-10 42CANTÓN:

VANO DESNIVEL

TEMPERATURA [Cº] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

TENSE [daN] 706 630 556 486 420 362 312 271 238 212

FLECHA  [m.]

VANO DE REGULACIÓN [m.]

Nº 

0

784

72-14-7

-142 0,13 0,15 0,17 0,19 0,23 0,26 0,30 0,35 0,40 0,450,1272-15
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 10-14 130CANTÓN:

VANO DESNIVEL

TEMPERATURA [Cº] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

TENSE [daN] 744 694 648 605 567 533 503 475 451 429

FLECHA  [m.]

VANO DE REGULACIÓN [m.]

Nº 

0

799

72-15-7

-1121 1,04 1,12 1,20 1,28 1,37 1,45 1,54 1,63 1,72 1,810,9772-16

044 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,21 0,22 0,23 0,240,1372-17

0131 1,22 1,31 1,41 1,51 1,61 1,71 1,81 1,92 2,02 2,131,1472-18

3152 1,65 1,78 1,90 2,03 2,17 2,31 2,45 2,59 2,73 2,871,5472-19

 14-15 150CANTÓN:

VANO DESNIVEL

TEMPERATURA [Cº] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

TENSE [daN] 732 688 648 611 578 548 521 497 475 455

FLECHA  [m.]

VANO DE REGULACIÓN [m.]

Nº 

0

779

72-19-7

1150 1,63 1,73 1,84 1,95 2,06 2,17 2,29 2,40 2,51 2,621,5372-20

 15-16 104CANTÓN:

VANO DESNIVEL

TEMPERATURA [Cº] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

TENSE [daN] 736 678 625 576 532 493 459 429 402 379

FLECHA  [m.]

VANO DE REGULACIÓN [m.]

Nº 

0

798

72-20-2

1104 0,79 0,85 0,93 1,01 1,09 1,17 1,26 1,35 1,44 1,530,7320A

 16-17 51CANTÓN:

VANO DESNIVEL

TEMPERATURA [Cº] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

TENSE [daN] 710 636 565 499 438 384 337 299 267 241

FLECHA  [m.]

VANO DE REGULACIÓN [m.]

Nº 

0

786

20A-72-

-251 0,19 0,21 0,24 0,27 0,31 0,36 0,41 0,46 0,51 0,570,1772-21

 17-18 54CANTÓN:

VANO DESNIVEL

TEMPERATURA [Cº] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

TENSE [daN] 711 638 568 503 443 391 345 307 276 251

FLECHA  [m.]

VANO DE REGULACIÓN [m.]

Nº 

0

786

72-21-7

-154 0,22 0,24 0,27 0,30 0,35 0,39 0,44 0,50 0,55 0,610,1972-22
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 18-20 185CANTÓN:

VANO DESNIVEL

TEMPERATURA [Cº] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

TENSE [daN] 710 676 645 617 591 567 545 525 507 490

FLECHA  [m.]

VANO DE REGULACIÓN [m.]

Nº 

0

747

72-22-7

0181 2,45 2,57 2,70 2,82 2,95 3,07 3,19 3,32 3,44 3,562,3372-23

-5188 2,65 2,78 2,91 3,05 3,18 3,31 3,45 3,58 3,71 3,842,5172-24
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APOYO

Longitud 
Cadena
aisl. [m.]

Dif. Flechas
[m.]

0º - 0º+H

FLECHAS MÁXIMAS

Flechas Máximas [m.] 
Vano izquierdo

Viento Temperatura   Hielo

Flechas Máximas [m.] 
Vano derecho

Viento  Temperatura  Hielo

Distancia entre 
Conductores

[m.]

0,00 1,131 0,000,00 0,00 2,672,65 2,57 1,0072-4

0,00 1,222 2,672,65 2,57 3,153,15 3,07 1,1172-5

0,00 1,223 3,153,15 3,07 3,163,15 3,08 1,1172-6

0,63 1,404 3,163,15 3,08 3,723,72 3,63 1,3172-7

0,63 1,445 3,723,72 3,63 3,993,99 3,90 1,4172-8

0,63 1,446 3,993,99 3,90 3,073,07 2,99 1,4172-9

0,63 1,307 3,073,07 2,99 2,892,89 2,82 1,0872-10

0,63 1,278 2,892,89 2,82 1,611,61 1,57 1,0272-11

0,00 0,919 1,611,61 1,57 0,450,32 0,28 0,5772-14

0,00 0,9610 0,450,32 0,28 1,811,76 1,70 0,7372-15

0,63 1,0911 1,811,76 1,70 0,240,24 0,23 0,7372-16

0,63 1,1512 0,240,24 0,23 2,132,07 2,00 0,8672-17

0,63 1,2713 2,132,07 2,00 2,872,80 2,70 1,1672-18

0,00 1,1714 2,872,80 2,70 2,622,59 2,52 1,1672-19

0,00 1,1215 2,622,59 2,52 1,531,43 1,36 0,9972-20

0,00 0,8916 1,531,43 1,36 0,570,44 0,39 0,6420A

0,00 0,6217 0,570,44 0,39 0,610,48 0,43 0,2472-21

0,00 1,2818 0,610,48 0,43 3,563,57 3,50 1,1772-22

0,63 1,4219 3,563,57 3,50 3,843,86 3,78 1,2672-23

0,00 1,3320 3,843,86 3,78 0,000,00 0,00 1,2672-24
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ÁNGULO
[º]

ÁNGULO DE OSCILACIÓN  DE LAS CADENAS DE SUSPENSIÓN

DESVIACIÓN [º]
COND. TEMPERATURA RESGUARDO

[º]

ÁNGULO
PROYECTADO

[º]
APOYO CONTRAPESO

[Kg]

DESVIACIÓN [º]
COND. VIENTO

inicial con contrapeso inicial con contrapeso

0 0 0 68,00 16,250 51,7551,7572-7

0 0 0 68,00 11,810 56,1956,1972-8

0 0 0 68,00 20,110 47,8947,8972-9

0 0 0 68,00 24,400 43,6043,6072-10

0 0 0 68,00 18,440 49,5649,5672-11

0 0 0 68,00 15,940 52,0652,0672-16

0 0 0 68,00 15,250 52,7552,7572-17

0 0 0 68,00 12,890 55,1155,1172-18

0 0 0 ---- ----0 44,2944,2972-23
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APOYO Nº

ESFUERZOS VERTICALES

GRAV.
[m]

ESF.
 [daN]

1ªH
TOTAL
[daN]

GRAV.
[m]

ESF.
[daN]

2ªH
TOTAL
[daN]

GRAV.
[m]

ESF.
[daN]

3ªH
TOTAL
[daN]

GRAV.
[m]

ESF.
 [daN]

4ªH
TOTAL
[daN]

CONTRAPESO
[daN]

92 143 91 334 ---- ---- 91 3341 ---- 143 334 ---- 33472-4

146 215 147 414 147 555 ---- -1412 ---- 215 414 555 -14172-5

198 305 197 718 197 718 ---- ----3 ---- 305 718 718 ----72-6

163 220 164 555 164 555 ---- ----4 ---- 220 555 555 ----72-7

150 202 151 514 151 514 ---- ----5 ---- 202 514 514 ----72-8

187 250 187 630 187 630 ---- ----6 ---- 250 630 630 ----72-9

198 264 197 662 197 662 ---- ----7 ---- 264 662 662 ----72-10

140 190 140 477 140 477 ---- ----8 ---- 190 477 477 ----72-11

80 209 80 482 80 333 ---- 1499 ---- 209 482 333 14972-14

70 143 71 305 71 305 ---- ----10 ---- 143 305 305 ----72-15

76 108 76 265 76 265 ---- ----11 ---- 108 265 265 ----72-16

79 112 79 275 79 275 ---- ----12 ---- 112 275 275 ----72-17

118 162 119 408 119 408 ---- ----13 ---- 162 408 408 ----72-18

169 269 169 626 169 626 ---- ----14 ---- 269 626 626 ----72-19

124 262 125 609 125 481 ---- 12815 ---- 262 609 481 12872-20

133 222 129 497 129 497 ---- ----16 ---- 222 497 497 ----20A

29 90 30 170 30 170 ---- ----17 ---- 90 170 170 ----72-21

93 171 94 381 94 381 ---- ----18 ---- 171 381 381 ----72-22

219 290 217 731 217 731 ---- ----19 ---- 290 731 731 ----72-23

61 104 62 240 ---- ---- 62 24020 ---- 104 240 ---- 24072-24

Página:8



REFORMA LAMT VDI705 ENTRE Ap Nº 68 y Ap Nº 72-21

LMTA SC LA-110 VDI705

Fecha : 12/07/2017

 

Nº de Proyecto :  000525

LMTUF_v12 

APOYO

 Nº

EOLOVANO

 [m.]

ESFUERZOS HORIZONTALES

[daN]

4ª Hip.
Torsión R. Ángulo

Áng.Áng.

   3ª Hip.

[daN] Áng.

     2ª Hip.

 [daN] Áng.

    1ª Hip.

 [daN]  [daN]

3.649 4.052 ---- ----1.35175,8 0,0 ---- ----4,172-4

1.495 1.141 1.448 ----445159,7 119,0 145,7 ----110,672-5

792 317 684 --------167,9 99,2 28,2 ----99,872-6

462 ---- 330 --------175,3 ---- 0,0 ----100,072-7

489 ---- 330 --------185,8 ---- 0,0 ----100,072-8

468 ---- 330 --------177,4 ---- 0,0 ----100,072-9

432 ---- 330 --------163,3 ---- 0,0 ----100,072-10

375 ---- 330 --------140,4 ---- 0,0 ----100,072-11

2.377 2.231 2.231 ----54381,2 84,6 84,6 ----84,972-14

291 ---- 957 --------81,5 ---- 0,0 ----100,072-15

228 ---- 316 --------82,4 ---- 0,0 ----100,072-16

241 ---- 316 --------87,6 ---- 0,0 ----100,072-17

378 ---- 316 --------141,6 ---- 0,0 ----100,072-18

706 279 654 --------151,0 78,8 24,6 ----93,972-19

1.665 1.432 1.521 ----445127,1 113,8 126,9 ----107,572-20

992 833 894 --------77,6 135,2 143,1 ----123,920A

2.232 2.232 2.125 --------52,2 99,4 85,8 ----99,572-21

798 841 1.120 --------117,3 2,7 1,4 ----34,672-22

486 ---- 334 --------184,5 ---- 0,0 ----100,072-23

3.741 4.176 ---- ----1.39294,0 200,0 ---- ----195,272-24
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HORIZONTALES VERTICALES
COEFICIENTES  DE SEGURIDAD

1ªH 2ªH 3ªH 4ªH A.Nº APOYO ARMADO AISL. OTROS

APOYOS UTILIZADOS    

1ªH 2ªH 3ªH 4ªH4ªH T.

H-35C-7000-14 CA-(cs) 2,52 2,41 ---- -------- 8,8211,020,81,9072-4

H-35C-3000-14 CA-(cs) 2,18 2,63 1,83 4,70---- 4145,889,123,2472-5

T-
40R/180

C-2000-16 CA-(cs) 3,72 9,20 3,24 2,67---- ----2,675,22----72-6

BR-1HV-1000-R13 CS 4,36 ---- 3,06 34,9---- ----34,972,9----72-7

BR-1HV-1000-R15 CS 4,19 ---- 3,10 37,3---- ----37,377,2----72-8

BR-1HV-1000-R15 CS 4,38 ---- 3,10 31,3---- ----31,366,3----72-9

BR-1HV-1000-R13 CS 4,67 ---- 3,06 29,9---- ----29,963,7----72-10

BR-1HV-1000-R13 CS 5,38 ---- 3,06 39,7---- ----39,780,5----72-11

H-35C-3000-14 CA-(cs) 1,57 1,67 1,67 2,50---- 3,241,913,372,6572-14

CR-1HVH-3500-S13 CA-(cs) 26,8 ---- 8,14 56,7---- ----56,795,9----72-15

BR-1HV-630-R11 CS 5,45 ---- 2,25 63,5---- ----63,5114----72-16

BR-1HV-630-R11 CS 5,16 ---- 2,25 61,7---- ----61,7112----72-17

BR-1HV-630-R11 CS 3,30 ---- 2,25 45,3---- ----45,389,6----72-18

H-35C-2000-14 CA-(cs) 3,51 7,61 3,17 3,22---- ----3,226,57----72-19

H-35C-3000-14 CA-(cs) 2,03 2,20 1,86 5,25---- 9,594,368,073,2472-20

H-35C-2000-14 CA-(cs) 2,10 2,36 2,15 3,95---- ----3,957,61----20A

CR-1HVH-3500-S13 CA-(cs) 3,46 3,46 3,06 85,8---- ----85,8124----72-21

CR-1HVH-2500-S13 CA-(cs) 5,08 6,35 4,86 47,5---- ----47,585,4----72-22
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REFORMA LAMT VDI705 ENTRE Ap Nº 68 y Ap Nº 72-21

LMTA SC LA-110 VDI705

Fecha : 12/07/2017

 

Nº de Proyecto :  000525

ANEXO DE DERIVACIÓN

Apoyo: 72-5 Ángulo: 119º Cruceta: H-35 (FL) (C)

Circuito : Simple

Tensión [kV] : 15

Conductor : LA-56

Zona : B  (INTERIOR)  (AVIFAUNA)

Longitud [m] :  181

Características de la Derivación Datos del Conductor LA-56

Sección [mm2]:

Diametro [mm]:

Peso [daN/m]:

C.Rotura [daN]:

Esf. Viento [daN/m]:

Esf. Hielo [daN/m]:

0,186

1.629

0,56754,6

9,45 0,553

Tense Máximo [daN]: 543

C.H.S. Función Ángulo Seguridad MaterialAltura
 

  
Cota    Vano T. Máximo E.D.S. Nº

APOYOS

800 10 00FIN LINEA 543 15 % 20 %NORMAL METÁLICO72-5

802 12,77 2916,2AMARRE 543 15 % 20 %NORMAL OCTOGONA
L

5-1

800 10 1520FIN LINEA 543 15 % 20 %NORMAL METÁLICO5-2

FLECHAS MÁXIMAS

TABLA DE REGULACIÓN

 1-2 29CANTÓN:

VANO DESNIVEL

TEMPERATURA [Cº] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

TENSE [daN] 247 209 173 141 114 93 78 67 59 53

FLECHA  [m.]

VANO DE REGULACIÓN [m.]

Nº 

0

286

72-4-72-

429 0,08 0,10 0,11 0,14 0,17 0,21 0,26 0,30 0,34 0,380,075-1

 2-3 152CANTÓN:

VANO DESNIVEL

TEMPERATURA [Cº] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

TENSE [daN] 161 156 152 147 143 140 136 133 130 127

FLECHA  [m.]

VANO DE REGULACIÓN [m.]

Nº 

0

167

72-5-72-

-4152 3,34 3,44 3,55 3,65 3,75 3,85 3,95 4,05 4,14 4,233,235-2

CANTÓN
VANO
REG.
[m]

TENSES [daN]

VANOS IDEALES DE REGULACIÓN

-15º -20º -5º+V -15º+H -20º+H-15º+V -10º+V 15º+V 0º+H

Parámetros 
Catenaria

Max. Min.50º

 1-2 29 406 362 445 286 2.185396 245 348 5372-4-72-5

 2-3 152 186 443 543 683 1.002453 409 513 12772-5-72-6
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REFORMA LAMT VDI705 ENTRE Ap Nº 68 y Ap Nº 72-21

LMTA SC LA-110 VDI705

Fecha : 12/07/2017

 

Nº de Proyecto :  000525

ANEXO DE DERIVACIÓN

Apoyo: 72-5 Ángulo: 119º Cruceta: H-35 (FL) (C)

APOYO

Longitud 
Cadena
aisl. [m.]

Dif. Flechas
[m.]

0º - 0º+H

Flechas Máximas [m.] 
Vano izquierdo

Viento Temperatura   Hielo

Flechas Máximas [m.] 
Vano derecho

Viento  Temperatura  Hielo

Distancia entre 
Conductores

[m.]

0,00 0,551 0,000,00 0,00 0,380,26 0,23 0,1672-5

0,00 1,492 0,380,26 0,23 4,234,22 4,17 0,945-1

0,00 1,493 4,234,22 4,17 0,000,00 0,00 0,945-2

APOYO Nº

ESFUERZOS VERTICALES

GRAV.
[m]

ESF.
 [daN]

1ªH
TOTAL
[daN]

GRAV.
[m]

ESF.
[daN]

2ªH
TOTAL
[daN]

GRAV.
[m]

ESF.
[daN]

3ªH
TOTAL
[daN]

GRAV.
[m]

ESF.
 [daN]

4ªH
TOTAL
[daN]

CONTRAPESO
[daN]

-88 -25 -78 -141 ---- ---- -78 -1411 ---- -25 -141 ---- -14172-5

212 167 202 513 202 513 ---- ----2 ---- 167 513 513 ----5-1

57 56 58 161 ---- ---- 58 1613 ---- 56 161 ---- 1615-2

APOYO

 Nº

EOLOVANO

 [m.]

ESFUERZOS HORIZONTALES

[daN]

4ª Hip.
Torsión R. Ángulo

Áng.Áng.

   3ª Hip.

[daN] Áng.

     2ª Hip.

 [daN] Áng.

    1ª Hip.

 [daN]  [daN]

1.191 1.335 ---- ----44514,6 0,0 ---- ----3,372-5

569 476 692 --------90,6 58,0 178,9 ----82,45-1

1.369 1.629 ---- ----54376,0 200,0 ---- ----192,25-2
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REFORMA LAMT VDI705 ENTRE Ap Nº 68 y Ap Nº 72-21

LMTA SC LA-110 VDI705

Fecha : 12/07/2017

 

Nº de Proyecto :  000525

ANEXO DE DERIVACIÓN

Apoyo: 72-14 Ángulo: 386º Cruceta: H-35 (FL) (C)

Circuito : Simple

Tensión [kV] : 15

Conductor : LA-56

Zona : B  (INTERIOR)  (AVIFAUNA)

Longitud [m] :  124

Características de la Derivación Datos del Conductor LA-56

Sección [mm2]:

Diametro [mm]:

Peso [daN/m]:

C.Rotura [daN]:

Esf. Viento [daN/m]:

Esf. Hielo [daN/m]:

0,186

1.629

0,56754,6

9,45 0,553

Tense Máximo [daN]: 543

C.H.S. Función Ángulo Seguridad MaterialAltura
 

  
Cota    Vano T. Máximo E.D.S. Nº

APOYOS

790 10 00FIN LINEA 543 15 % 20 %NORMAL METÁLICO72-14

789 9,07 768,5AMARRE 543 15 % 20 %NORMAL OCTOGONA
L

14-1

790 8 480FIN LINEA 543 15 % 20 %NORMAL METÁLICO14-2

FLECHAS MÁXIMAS

TABLA DE REGULACIÓN

 1-2 76CANTÓN:

VANO DESNIVEL

TEMPERATURA [Cº] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

TENSE [daN] 245 219 196 177 160 147 135 125 117 110

FLECHA  [m.]

VANO DE REGULACIÓN [m.]

Nº 

0

275

72-4-72-

-176 0,55 0,62 0,69 0,77 0,85 0,93 1,00 1,08 1,16 1,230,4914-1

 2-3 48CANTÓN:

VANO DESNIVEL

TEMPERATURA [Cº] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

TENSE [daN] 252 219 188 161 139 121 107 96 87 80

FLECHA  [m.]

VANO DE REGULACIÓN [m.]

Nº 

0

288

72-5-72-

-148 0,21 0,25 0,29 0,34 0,39 0,45 0,51 0,56 0,62 0,670,1914-2

CANTÓN
VANO
REG.
[m]

TENSES [daN]

VANOS IDEALES DE REGULACIÓN

-15º -20º -5º+V -15º+H -20º+H-15º+V -10º+V 15º+V 0º+H

Parámetros 
Catenaria

Max. Min.50º

 1-2 76 376 450 543 593 2.021474 371 477 11072-4-72-5

 2-3 48 403 403 489 433 2.169432 306 407 8072-5-72-6
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REFORMA LAMT VDI705 ENTRE Ap Nº 68 y Ap Nº 72-21

LMTA SC LA-110 VDI705

Fecha : 12/07/2017

 

Nº de Proyecto :  000525

ANEXO DE DERIVACIÓN

Apoyo: 72-14 Ángulo: 386º Cruceta: H-35 (FL) (C)

APOYO

Longitud 
Cadena
aisl. [m.]

Dif. Flechas
[m.]

0º - 0º+H

Flechas Máximas [m.] 
Vano izquierdo

Viento Temperatura   Hielo

Flechas Máximas [m.] 
Vano derecho

Viento  Temperatura  Hielo

Distancia entre 
Conductores

[m.]

0,00 0,871 0,000,00 0,00 1,231,17 1,13 0,6472-14

0,00 0,872 1,231,17 1,13 0,670,57 0,53 0,6414-1

0,00 0,683 0,670,57 0,53 0,000,00 0,00 0,3414-2

APOYO Nº

ESFUERZOS VERTICALES

GRAV.
[m]

ESF.
 [daN]

1ªH
TOTAL
[daN]

GRAV.
[m]

ESF.
[daN]

2ªH
TOTAL
[daN]

GRAV.
[m]

ESF.
[daN]

3ªH
TOTAL
[daN]

GRAV.
[m]

ESF.
 [daN]

4ªH
TOTAL
[daN]

CONTRAPESO
[daN]

54 54 52 149 ---- ---- 52 1491 ---- 54 149 ---- 14972-14

60 82 60 198 60 198 ---- ----2 ---- 82 198 198 ----14-1

11 31 13 60 ---- ---- 13 603 ---- 31 60 ---- 6014-2

APOYO

 Nº

EOLOVANO

 [m.]

ESFUERZOS HORIZONTALES

[daN]

4ª Hip.
Torsión R. Ángulo

Áng.Áng.

   3ª Hip.

[daN] Áng.

     2ª Hip.

 [daN] Áng.

    1ª Hip.

 [daN]  [daN]

1.425 1.629 ---- ----54338,2 0,0 ---- ----4,672-14

381 262 316 --------62,3 142,1 156,1 ----120,914-1

1.299 1.468 ---- ----48924,1 200,0 ---- ----196,214-2
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REFORMA LAMT VDI705 ENTRE Ap Nº 68 y Ap Nº 72-21

LMTA SC LA-110 VDI705

Fecha : 12/07/2017

 

Nº de Proyecto :  000525

ANEXO DE DERIVACIÓN

Apoyo: 72-20 Ángulo: 101º Cruceta: H-35 (FL) (C)

Circuito : Simple

Tensión [kV] : 15

Conductor : LA-56

Zona : B  (INTERIOR)  (AVIFAUNA)

Longitud [m] :  115

Características de la Derivación Datos del Conductor LA-56

Sección [mm2]:

Diametro [mm]:

Peso [daN/m]:

C.Rotura [daN]:

Esf. Viento [daN/m]:

Esf. Hielo [daN/m]:

0,186

1.629

0,56754,6

9,45 0,553

Tense Máximo [daN]: 543

C.H.S. Función Ángulo Seguridad MaterialAltura
 

  
Cota    Vano T. Máximo E.D.S. Nº

APOYOS

790 10 00FIN LINEA 543 15 % 20 %NORMAL METÁLICO72-20

790 9,07 2922,4AMARRE 543 15 % 20 %NORMAL OCTOGONA
L

20-1

788 8 860FIN LINEA 543 15 % 20 %NORMAL METÁLICO20-2

FLECHAS MÁXIMAS

TABLA DE REGULACIÓN

 1-2 29CANTÓN:

VANO DESNIVEL

TEMPERATURA [Cº] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

TENSE [daN] 247 209 173 141 114 93 78 67 59 53

FLECHA  [m.]

VANO DE REGULACIÓN [m.]

Nº 

0

286

72-4-72-

-129 0,08 0,09 0,11 0,14 0,17 0,21 0,25 0,29 0,33 0,360,0720-1

 2-3 86CANTÓN:

VANO DESNIVEL

TEMPERATURA [Cº] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

TENSE [daN] 224 203 185 169 156 145 135 127 120 114

FLECHA  [m.]

VANO DE REGULACIÓN [m.]

Nº 

0

248

72-5-72-

-386 0,77 0,85 0,93 1,02 1,10 1,19 1,27 1,35 1,43 1,510,6920-2

CANTÓN
VANO
REG.
[m]

TENSES [daN]

VANOS IDEALES DE REGULACIÓN

-15º -20º -5º+V -15º+H -20º+H-15º+V -10º+V 15º+V 0º+H

Parámetros 
Catenaria

Max. Min.50º

 1-2 29 406 362 445 286 2.185396 245 348 5372-4-72-5

 2-3 86 337 449 543 614 1.812470 379 484 11472-5-72-6
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REFORMA LAMT VDI705 ENTRE Ap Nº 68 y Ap Nº 72-21

LMTA SC LA-110 VDI705

Fecha : 12/07/2017

 

Nº de Proyecto :  000525

ANEXO DE DERIVACIÓN

Apoyo: 72-20 Ángulo: 101º Cruceta: H-35 (FL) (C)

APOYO

Longitud 
Cadena
aisl. [m.]

Dif. Flechas
[m.]

0º - 0º+H

Flechas Máximas [m.] 
Vano izquierdo

Viento Temperatura   Hielo

Flechas Máximas [m.] 
Vano derecho

Viento  Temperatura  Hielo

Distancia entre 
Conductores

[m.]

0,00 0,541 0,000,00 0,00 0,360,25 0,22 0,1572-20

0,00 0,952 0,360,25 0,22 1,511,46 1,41 0,7220-1

0,00 0,953 1,511,46 1,41 0,000,00 0,00 0,7220-2

APOYO Nº

ESFUERZOS VERTICALES

GRAV.
[m]

ESF.
 [daN]

1ªH
TOTAL
[daN]

GRAV.
[m]

ESF.
[daN]

2ªH
TOTAL
[daN]

GRAV.
[m]

ESF.
[daN]

3ªH
TOTAL
[daN]

GRAV.
[m]

ESF.
 [daN]

4ªH
TOTAL
[daN]

CONTRAPESO
[daN]

46 50 43 128 ---- ---- 43 1281 ---- 50 128 ---- 12872-20

54 78 55 187 55 187 ---- ----2 ---- 78 187 187 ----20-1

15 32 17 70 ---- ---- 17 703 ---- 32 70 ---- 7020-2

APOYO

 Nº

EOLOVANO

 [m.]

ESFUERZOS HORIZONTALES

[daN]

4ª Hip.
Torsión R. Ángulo

Áng.Áng.

   3ª Hip.

[daN] Áng.

     2ª Hip.

 [daN] Áng.

    1ª Hip.

 [daN]  [daN]

1.191 1.335 ---- ----44514,4 0,0 ---- ----3,372-20

655 594 593 --------57,4 67,6 52,7 ----79,420-1

1.414 1.629 ---- ----54343,0 200,0 ---- ----195,020-2
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DOCUMENTO Nº4 
 

PRESUPUESTOS 
 
 



REF VDI705 ALCUBILLAS

LISTADO OBRA CIVIL/OBRA ELÉCTRICA

Nº Expediente: UD348215030049

RED DE BT AEREA

MATERIALES MANO DE OBRAUNIDADESCÓDIGO DESIGNACIÓN

0,00 13,87DESC. CABLE SECDESC. CABLE SECO O PAPEL IMP. JUEGO 
TERM. EN CUADRO B.T. O C.G.P.

112M11

0,00 86,80DESMONTAJE M.CONDUCTOR RZ (3X25 A 3X150) 6216740

TOTAL RELACIÓN VALORADA......

0,00 100,67TOTAL Euros.........

100,67 Euros

Hoja Nº: 1 de  7



REF VDI705 ALCUBILLAS

LISTADO OBRA CIVIL/OBRA ELÉCTRICA

Nº Expediente: UD348215030049

RED DE BT SUBTERRANEA

MATERIALES MANO DE OBRAUNIDADESCÓDIGO DESIGNACIÓN

718,80 491,40M. LINEA SUBTERRANEA BT CABLE XZ1 0,6/1 KV 1*240 AL6004310

36,80 50,00TERMINAL RECTO ALEACION ALUMINIO 240805320

31,92 5,34-FUSIBLE B.T. F CU 2/400609070

76,12 55,60PROTECCION PASO AEREO-SUBTERRANEO B.T. EN APOYO210181

76,72 62,72EMPALME RBTA/RBTS 811740

TOTAL RELACIÓN VALORADA......

940,36 665,06TOTAL Euros.........

1605,42 Euros

Hoja Nº: 2 de  7



REF VDI705 ALCUBILLAS

LISTADO OBRA CIVIL/OBRA ELÉCTRICA

Nº Expediente: UD348215030049

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN CASETA

MATERIALES MANO DE OBRAUNIDADESCÓDIGO DESIGNACIÓN

25.030,00 35,28CT COM TC GPRS/FO 2L1P TG 250KVA/15KV CE ME105844

0,00 468,00M2 ACERA PERIMETRAL DE C.T. PREFABRICADO1308075

0,00 17,82SELLADO HASTA 4 TUBOS208640

15,03 2,59COLOCACION DE PLACA DE IDENTIFICACION EN CT CASETA108M41

0,00 629,70M3 PREPARAC. TERRENO INSTAL. C.T. PREFABRICADO1013132

41,52 9,24M. CONDUCTOR DESNUDO PAT CU 50 MM21214050

9,60 9,24M. CABLE AISLADO PAT XZ1 AL 50 MM21214056

23,88 8,04PICA DE PUESTA A TIERRA114080

0,00 15,00MEDIDA DE COBERTURA GPRS PARA COMUNICACIONES120580

0,00 225,00PRUEBAS EN GCT MURAL COMPLETO ASOCIADAS AL 
MONTAJE 

120915

0,00 3,03ETIQUETADO EN OBRA (CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ó 
ELEMENTO DE MANIOBRA EN APOYO) 

190075

0,00 450,00PRUEBAS EN TELECONTROL CENTRO INTERIOR/EXTERIOR 1 
INTERRUPTOR

1R3014

TOTAL RELACIÓN VALORADA......

25120,03 1872,94TOTAL Euros.........

26992,97 Euros

Hoja Nº: 3 de  7



REF VDI705 ALCUBILLAS

LISTADO OBRA CIVIL/OBRA ELÉCTRICA

Nº Expediente: UD348215030049

LINEA MT AEREA

MATERIALES MANO DE OBRAUNIDADESCÓDIGO DESIGNACIÓN

291,73 445,26POSTE DE HORMIGON HV- 630-R-11100100

1.380,51 2007,84POSTE DE HORMIGON HV-1000-R-13300150

1.214,76 1518,88POSTE DE HORMIGON HV-1000-R-15200160

22,86 23,64PLACA IDENTIFICACION CON SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO600172

1.842,58 2233,46APOYO METALICO C 2000 14201170

1.075,82 1237,86APOYO METALICO C 2000 16101180

3.492,90 3556,98APOYO METALICO C 3000 14301240

2.148,25 2367,44APOYO METALICO C 7000 14101370

233,03 113,85FORRADO ANTIESCALADA APOYO CELOSIA101450

1.024,02 183,96CRUCETA BOVEDA BR-1 EN APOYO HORMIGON602020

1.343,50 466,30CRUCETA C.HORIZONTAL H-35 EN APOYO METALICO CELOSIA1002160

278,65 51,46CRUCETA TRIANGULO T-40R EN APOYO CELOSIA METALICA102220

626,16 94,80CADENA SUSPENSION LA-110 AISLADOR COMPUESTO2403012

220,86 22,92CADENA SUSPENSION DE CRUCE LA-110 AISLADOR 
COMPUESTO

603032

499,56 69,36CADENA AMARRE LA/LARL-56 AISLADOR COMPUESTO 
AVIFAUNA

1203061

1.983,15 268,20CADENA AMARRE LA 110/LARL-125 AISLADOR COMPUESTO 
AVIFAUNA

4503062

788,40 471,60BALIZAS SALVAPAJAROS LA-56/LA-302403760

3.482,10 2082,90BALIZAS SALVAPAJAROS LA-110/LARL-125/PAS-5010603765

1.896,00 399,74M. PERFIL AVIFAUNA PARA FORRADO CONDUCTOR LA-11015803845

2.110,50 75,90PREFORMADO PROTECCION AVIFAUNA GRAPA DE 
SUSPENSION

3003855

2.673,87 144,21PREFORMADO PROTECCION AVIFAUNA GRAPA DE AMARRE5703860

144,00 7,59PREFORMADO PROTECCION AVIFAUNA SECCIONADOR DE  
EXPULSION

303865

126,00 7,59PREFORMADO PROTECCION AVIFAUNA PASATAPAS, 
AUTOVALVULAS Y TERMINACIONES

303870
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REF VDI705 ALCUBILLAS

LISTADO OBRA CIVIL/OBRA ELÉCTRICA

Nº Expediente: UD348215030049

LINEA MT AEREA

MATERIALES MANO DE OBRAUNIDADESCÓDIGO DESIGNACIÓN

304,50 15,00M. MANTA PROTECCION AVIFAUNA503880

291,20 259,20M. TENDIDO LINEA TRIFASICA LA 5616004020

8.887,23 4370,08M. TENDIDO LINEA TRIFASICA LA110210104030

381,99 148,81SECCIONADOR I 400A EXTERIOR APOYO METALICO106018

106,14 136,90PARARRAYOS AUTOVALVULAS 18 KV/10 KA106090

24,86 37,40CONJUNTO TERMINAL CONDUCTOR LA 110207150

63,00 232,17CONJUNTO TERMINACION EXTERIOR 12/20 KV - 1X 95/150/240 
AL

107170

737,26 126,04CONJUNTO PASO AÉREO-SUBTERRÁNEO SOBRE APOYO 
METÁLICO

107550

0,00 26,76ABRIR PUENTE EN APOYO607MM1

70,80 16,32DERIVACIÓN POR CONECTOR DE PRESIÓN POR CUÑA 
CONDUCTOR LA/LARL 

1207N10

0,00 395,22PLATAFORMA EQUIPOT. HORMIGON ARMADO C.T. INTEMP. O 
APOYO FRECUENTADO

108032

488,40 269,88PUESTA A TIERRA APOYOS METALICOS Y DE HORMIGON M.T1214010

241,88 314,05PUESTA A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS114015

0,00 1119,96DESMONTAJE APOYO HORMIGON HASTA 15 M. INUTILIZABLE1716060

0,00 2720,00DESMONTAJE KG. APOYO METALICO,CRUCETAS,ETC400016070

0,00 805,20DESMONTAJE M. CONDUCTOR LA (30; 56) 1006516725

0,00 2982,96M3. DEMOLICION Y RETIRADA DE CEPA DE APOYO RETIRADO3616M11

0,00 585,52INSTALACIÓN O RETIRADA DE APOYO DE HORMIGÓN O 
METÁLICO DE AMARRE 

151014

0,00 1098,18SUSTITUCIÓN DE APOYO DE HORMIGÓN O METÁLICO DE 
SUSPENSIÓN 

251031

0,00 1217,44ENTRONQUE AÉREO CIRCUITO SENCILLO SIN DERIVACIÓN 
INCLUIDA INSTALACIÓN DE CRUCETA DERIVACIÓN

451501

TOTAL RELACIÓN VALORADA......

40496,47 34728,83TOTAL Euros.........

75225,30 Euros
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REF VDI705 ALCUBILLAS

LISTADO OBRA CIVIL/OBRA ELÉCTRICA

Nº Expediente: UD348215030049

LINEA MT SUBTERRANEA

MATERIALES MANO DE OBRAUNIDADESCÓDIGO DESIGNACIÓN

19.792,35 7176,65M. LINEA TRI.SUB.MT CAB.A.SECO RHZ1-2OL 12/20 KV 1*240 
MM2 AL

90504090

623,70 537,48CONJUNTO TERMINACION ATORNILLABLE EN T 2R 240MM2 
12/20KV APANTALLADA

307275

0,00 35,64SELLADO HASTA 4 TUBOS408640

0,00 10085,94M. ZANJA EN SEMI-ROCA (0,40X0,80 M.)41113045

0,00 13437,84M. ZANJA EN SEMI-ROCA (0,40X1,00M.)43813046

0,00 883,44M. ZANJA EN SEMI-ROCA (0,40X1,20M.)2413047

1.185,60 1661,40M. TUBO P. VERDE DE 125 MM. DIAMETRO PARA 
COMUNICACIONES

78013303

141,36 511,50M. CRUCE DE CALZADA CON TUBO/S P. VERDE 
HORMIGONADO  

9313304

0,00 12168,75M2 ROT.Y REPOS.ACERA: LOSETA HIDRÁULICA27513330

0,00 12202,62M2 ROT.Y REPOS.CALZADA: HORMIGÓN ASFÁLTICO EN 
CALIENTE. 

17413399

0,00 2464,90COMPLEMENTO: M2 ROT.Y REPOS.ACERA: FIRME HORMIGÓN 
RC-150 DE 10CM 

15713411

0,00 4116,84COMPLEMENTO: M2 ROT.Y REPOS.CALZADA; FIRME 
HORMIGÓN RC-200 DE 15CM  

17413413

0,00 2401,77M2 LEVANTA. Y REPOS.ADOQUIN SOBRE FIRME HORMIGON 
HASTA 30 CM

2113420

3.155,32 2391,32M. CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
TIERRA O ARENA

76413915

351,05 770,10M. CRUCE DE CALZADA CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. 
HORMIGONADO

8513919

65,68 164,80M. CRUCE DE CALZADA CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. 
HORMIGONADOS

813921

192,80 144,96M. CANALIZACION CON 6 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 
TIERRA O ARENA

1613929

TOTAL RELACIÓN VALORADA......

25507,86 71155,95TOTAL Euros.........

96663,81 Euros
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REF VDI705 ALCUBILLAS

LISTADO OBRA CIVIL/OBRA ELÉCTRICA

Nº Expediente: UD348215030049

RESUMEN DE RELACIONES VALORADAS

RED DE BT AEREA 100.67

RED DE BT SUBTERRANEA 1605.42

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN CASETA 26992.97

LINEA MT AEREA 75225.3

LINEA MT SUBTERRANEA 96663.81

200588,17TOTAL PRESUPUESTO....

Asciende el presente presupuesto a :

El Autor del Proyecto

DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

CIUDAD REAL, a 27 de noviembre de 2017

INGENIERO Colegiado COIIM Nº 19267

Fdo. Miguel Ángel Bernal López

Hoja Nº: 7 de  7
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1.1 INTRODUCCIÓN 

1.1.1 Objeto 

Según el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción, y más en concreto en su Art. 4, “Obligatoriedad del 
Estudio de Seguridad y Salud o del Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras”, el promotor estará 
obligado a que en la fase de redacción se elabore un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras 
en las que se den alguno de los supuestos que más abajo se exponen”  
 
En concreto, para la realización de este proyecto, los supuestos específicos que obligarían a que se elabore 
un Estudio de Seguridad y Salud y no un Estudio Básico de Seguridad y Salud serían: 
 

Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.760 
euros. 

 
Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más 
de 20 trabajadores simultáneamente. 

 
Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

 
 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
 

Dado que no se da ninguno de los supuestos anteriormente especificados, se procede a elaborar el Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

 

Por ello se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1.997 y establecer los medios y regular las actuaciones, para que todos los trabajos que se realicen en 
la obra PROYECTO PARA REFORMA DE LAMT 15 kV VDI 705 ENTRE LOS APOYOS Nº 68 Y Nº 72-21 impliquen 
el menor riesgo posible que pueda producir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

Este Estudio se propone, potenciar al máximo los aspectos preventivos en la ejecución de la obra, para 
garantizar la salud e integridad física de los trabajadores y personas del entorno. Para ello se han de evitar 
las acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, falta o insuficiencia de medios, siendo preciso por lo 
tanto: 

 Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de las actividades de la obra. 

 Aplicar técnicas de trabajo que reduzcan en lo posible estos riesgos. 

 Prever medios de control para asegurar en cada momento la adopción de las medidas de seguridad 
necesarias. 

 
Con independencia del contenido de este Estudio, que define los aspectos específicos del tratamiento de los 
riesgos de esta obra, y de la organización prevista para regular las actividades de Seguridad y Salud, se 
tendrá en cuenta y se cumplirán las disposiciones legales relativas a Prevención de Riesgos Laborales. 
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Además, el Real Decreto 1627/1997 en su Art. 7.1. expone que en aplicación de este Estudio  los contratistas 
elaborarán un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el presente Estudio. Este Plan lo realizará de acuerdo a las características 
definidas en el Estudio y de acuerdo a lo exigido en el Pliego de Condiciones. 
 

1.1.2 Ámbito de aplicación 

El presente Estudio afecta a todos los trabajos que se realicen en la obra PROYECTO PARA REFORMA DE 
LAMT 15 kV VDI 705 ENTRE LOS APOYOS Nº 68 Y Nº 72-21. 
 
Los trabajadores de las empresas subcontratadas y los autónomos, se considerarán a efectos de seguridad 
en los trabajos como trabajadores de la empresa de Contrata principal y sometidos al Plan de Seguridad y 
Salud que elabore el contratista. Además, la empresa subcontratada, deberá cumplir las mismas 
obligaciones para sus trabajadores que la empresa de contrata con los suyos, si bien esta última debe 
informar a la subcontrata de los riesgos para que sea ésta la que, a su vez, informe a sus trabajadores. 
 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

1.2.1 Datos de la obra 

 Obra: PROYECTO PARA REFORMA DE LAMT 15 kV VDI 705 ENTRE LOS APOYOS Nº 68 Y Nº 72-21. 
con objeto de mejorar la calidad del suministro en el Término Municipal de Alcubillas (Ciudad 
Real) y en sus zonas de influencia  

 Situación: Alcubillas (Ciudad Real) 

 Promotor: UNION FENOSA distribución 

 Dirección facultativa: UNION FENOSA distribución 

 Autor del Estudio: MIGUEL ANGEL BERNAL LÓPEZ 

 

1.2.2 Accesos 

El acceso de la maquinaría y del personal de obra se definirá en la reunión de lanzamiento de la obra. 
 
No existen problemas de accesos a la obra. 
 

1.2.3 Personal previsto 

El personal previsto como máximo, en un momento puntual para el desarrollo de la obra es de 
aproximadamente 10 trabajadores. 
 

1.2.4 Presupuesto de ejecución 

El presupuesto total estimado para la ejecución de todas las actividades recogidas en el proyecto de 
ejecución asciende a 200.588.17 EUROS. 
 

1.2.5 Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución previsto de la obra objeto del presente Estudio será de 116 días. 
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1.3 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS AL INICIO DE LA OBRA 

Previo al inicio de la obra los contratistas deberán realizar el replanteo de la misma, solicitando a las 
Compañías Distribuidoras los planos de los servicios que previsiblemente pudieran ser afectados por la 
ejecución de la misma. Dichos planos deben estar permanentemente en obra. 
 

Reuniones de implantación y lanzamiento 
 
Antes del comienzo de las obras se realizará una reunión de lanzamiento, y si fuera necesario, se celebran 
reuniones de implantación, convocadas por el responsable de la Unidad de UNION FENOSA distribución, a 
las que asistirán: 
 
 Personal de UNION FENOSA distribución, afectado por la obra a realizar. 
 Personal de todas las empresas de contrata. 

 Jefe de Obras. 
 Responsables de Prevención o quienes estén destinados a ejercer ésta función durante las Obras 

(Recursos preventivos según Disposición Adicional decimocuarta “Presencia de recursos 
preventivos en las obras de construcción” de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales). 

 Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 

 
De esta reunión se levantará acta donde se recogerán los compromisos adquiridos por ambas partes y de 
los que se irá dando cuenta en sucesivas reuniones de coordinación, planificación y seguimiento de los 
trabajos, enviándose copia a los responsables de la Unidad y al responsable de la Empresa contratista. 
 
Las reuniones serán convocadas por el responsable de la Unidad de UNION FENOSA distribución quien 
podrá solicitar de los distintos responsables jerárquicos la asistencia de personal técnico en función de los 
asuntos a tratar, y especialmente los responsables de las actividades involucradas. 
 
En función de la complejidad de las obras, se celebrarán reuniones de coordinación, planificación y 
seguimiento de los trabajos a las que estarán obligadas a asistir las Empresas de Contrata convocadas. 
 
En estas reuniones se analizarán, entre otros, asuntos relacionados con  
 

 Procedimientos de ejecución  
 Descargos 
 Riesgos previsibles y medidas preventivas  
 Coordinación de actividades empresariales  
 Interferencias en los trabajos  
 Accidentes e incidentes ocurridos  
 Inspecciones de seguridad 
 Material de Seguridad  
 Formación 
 Salud 
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1.3.1 Interferencias de servicios y servidumbres afectadas 

Antes del inicio de la obra hay que conocer los servicios públicos y/o privados (red de agua, gas, electricidad, 
saneamiento e infraestructuras de telecomunicaciones, carreteras, redes viarias) que pueden atravesar la 
zona de trabajo. Se deberá disponer, previamente al inicio de la obra, la siguiente documentación: 
 
 Planos de servicio de la zona. 

 Pliego de condiciones generales y particulares de las autorizaciones administrativas de obras y 
cruzamientos.  

 Estudios georadar (en caso de ser necesario). 

 Números de emergencias de las compañías de servicio. 

 Acta de replanteo. 

 
Una vez conocidas las infraestructuras de servicios y servidumbres que discurren por la zona, las empresas 
contratistas realizarán un replanteo y darán las instrucciones oportunas para que el trabajo se ejecute sin 
que resulte dañada ninguna de dichas instalaciones de servicio. En dicho replanteo quedarán marcados los 
lugares de acopio de materiales, escombros y maquinaria de obra pública, zonas de paso de peatones, 
vallado de las áreas de trabajo, señalización al tráfico a realizar, etc. 
 
Seguidamente se presentan las normas básicas de seguridad a tener en cuenta ante la presencia de 
instalaciones de servicios en la zona de trabajo o en sus proximidades. 
 

 CONDUCCIONES DE GAS 

Normas de seguridad: 

- Localizada la conducción de gas en los planos de servicio se marcará bien con piquetas su dirección y 
profundidad, o bien utilizando aerosoles de pintura fosforescente. Para la verificar la exactitud de los 
planos de servicios se debe comprobar la existencia en los alrededores de registros. 

- Cuando la conducción enterrada esté a profundidad igual o inferior a 1 m, se iniciará el trabajo haciendo 
catas a mano hasta llegar a la generatriz superior de la tubería. 

- Cuando la tubería esté enterrada a profundidad superior a 1 metro, se empleará el medio mecánico 
disponible (retroexcavadora, o martillo neumático) hasta llegar a 1 m sobre la tubería, procediéndose a 
continuación como el punto anterior. 

- Se cuidará especialmente el cumplimiento de la prohibición de fumar o realizar cualquier tipo de fuego 
o chispa en la zona de obra afectada. 

- No se descubrirán tramos de tubería de gas de longitud superior a 15 m. 

- Se vigilará especialmente que cualquier persona ajena a las operaciones no circule por las 
proximidades. 

- En los trabajos se contará con la presencia, de al menos, de un extintor de incendios de polvo 
polivalente. 

- Si fuera necesario utilizar algún medio de iluminación portátil, se utilizarán linternas que utilicen 
tensiones de seguridad (inferiores a 50V) y estás además serán antideflagrantes y de envolvente 
plástica (protección ATEX). 

- Queda prohibido cualquier tipo de trabajo sobre la tubería de gas. Estos quedan reservados a personal 
autorizado y contratado por la empresa distribuidora de gas. 
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- Queda prohibido almacenar material sobre la conducción. 

- Queda prohibido utilizar las conducciones como punto de apoyo para suspender o levantar cargas. 

- Queda prohibido utilizar las conducciones como punto de apoyo para salir de las zanjas. 

En caso de rotura: 

- Paralizar todos los trabajos y evacuar ordenadamente la zona de trabajo manteniendo la calma y la 
serenidad. 

- Dar aviso a la compañía distribuidora de gas y al número de emergencia 112 para que se proceda a 
cortar el suministro, y si es necesario los bomberos y la policía evacuen las propiedades colindantes y 
corten el tráfico. 

- Acotar zona del escape impidiendo que peatones y vehículos estén próximos pasen próximos a la zona 
del siniestro. 

- Si se advierte que algún operario presenta síntomas de intoxicación (zumbido de oídos, mareos, falta de 
coordinación, etc.) abandonará de forma inmediata la zona, trasladándose a una zona de aire limpio. 
Recibirá asistencia médica lo más rápidamente posible. 

 

 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS Y AÉREAS 

Normas de seguridad: 

- Localizada la línea eléctrica subterránea en los planos de servicio se marcará bien con piquetas su 
dirección y profundidad, o bien utilizando aerosoles de pintura fosforescente. Se verificarán los datos 
recogidos en los planos de servicio mediante realizando una medición con un detector de campo que 
indique el trazado y profundidad del conductor eléctrico. 

- No es aconsejable llegar con máquinas excavadoras a menos de un metro de las líneas eléctricas 
subterráneas y con martillos neumáticos hasta 0.5 metros, concluyendo los últimos centímetros con 
herramientas manuales, para reducir el riesgo de perforación del cable. 

- Una vez descubierta la línea podemos encontrar dos posibilidades; la línea está protegida por un 
prisma de hormigón, o bien los cables están al aire: 

 En caso de existir un prisma de hormigón, continuaremos el trabajo sin realizar ninguna operación 
de demolición o picado del prisma. 

 En caso de estar los cables al aire, paralizaremos los trabajos de forma inmediata, contactaremos 
con la empresa distribuidora con el objetivo que la línea sea descargada, o bien operarios 
autorizados y contratados por la empresa distribuidora realicen un aislamiento de seguridad de la 
línea. Hasta que no se descargue o se aísle la línea eléctrica se evacuará y vallará la zona de 
trabajo. 

- Queda prohibido cualquier tipo de trabajo sobre la red eléctrica. Estos quedan reservados a personal 
autorizado y contratado por la empresa distribuidora de electricidad. 

- Queda prohibido almacenar material sobre el prisma o el cable eléctrico. 

- Queda prohibido utilizar el prisma como punto de apoyo para suspender o levantar cargas. 

- Queda prohibido utilizar el prisma como punto de apoyo para salir de las zanjas. 

- Ante la existencia de una línea eléctrica aérea se colocarán porterías con banderolas de color blanco y 
rojo que delimiten la altura máxima. 

- Ante trabajos en proximidad, se solicitará a la compañía la protección de los cables. 
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En caso de rotura: 

- Paralizar todos los trabajos y evacuar ordenadamente la zona de trabajo manteniendo la calma y la 
serenidad. No tocar ningún conductor eléctrico. En caso que la línea eléctrica haya sido seccionada 
total o parcialmente por maquinaria de obra pública, el conductor no abandonará la cabina hasta que el 
suministro haya sido interrumpido. 

- Dar aviso a la compañía distribuidora de electricidad y al número de emergencia 112 para que se 
proceda a cortar el suministro, y si es necesario los bomberos y la policía evacuen las propiedades 
colindantes y corten el tráfico. 

- Acotar zona del siniestro impidiendo que peatones y vehículos estén próximos a él. 

- En caso que un trabajador reciba un contacto eléctrico se avisará inmediatamente al número de 
emergencia 112, y no se actuará sobre él hasta que no haya confirmación de la compañía eléctrica del 
corte del suministro. 

 

 CONDUCCIONES DE AGUA 

Normas de seguridad: 

- Localizada la conducción de agua en los planos de servicio se marcará bien con piquetas su dirección y 
profundidad, o bien utilizando aerosoles de pintura fosforescente. Para la verificar la exactitud de los 
planos de servicios se debe comprobar la existencia en los alrededores de registros. 

- Conocido el trazado y profundidad de la conducción se excavará con medios mecánicos hasta 
aproximadamente 0.5m de la conducción, a partir de los cuales se utilizarán medios manuales. 

- Si se duda sobre el trazado y profundidad exacta se realizarán catas con medios manuales hasta 
encontrar la conducción. 

- Se deberán apuntalar o suspender las tuberías descubiertas en grandes tramos. 

- Queda prohibido cualquier tipo de trabajo sobre la tubería de agua. Estos quedan reservados a personal 
autorizado y contratado por la empresa distribuidora de agua. 

- Queda prohibido almacenar material sobre la tubería. 

- Queda prohibido utilizar la tubería como punto de apoyo para suspender o levantar cargas. 

- Queda prohibido utilizar la tubería como punto de apoyo para salir de las zanjas. 

En caso de rotura: 

- Paralizar todos los trabajos y evacuar ordenadamente la zona de trabajo manteniendo la calma y la 
serenidad.  

- Dar aviso a la compañía distribuidora de agua y al número de emergencia 112 para que se proceda a 
cortar el suministro, y si es necesario los bomberos y la policía evacuen las propiedades colindantes y 
corten el tráfico. 

- Acotar zona del siniestro impidiendo que peatones y vehículos estén próximos a la zona inundada. 

Una vez el suministro haya sido cortado, se procederá al achique del agua de las zanjas. Si la inundación es 
de grandes dimensiones se solicitará a los bomberos que achiquen el agua. En caso de pequeñas 
inundaciones se vaciará el agua de las zanjas mediante cubos. 

1.3.2 Replanteo 
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Como se indicaba anteriormente el replanteo de la obra se realizara antes  del inicio de la misma teniendo 
en cuenta las instalaciones y servicios públicos y privados, así como los condicionantes propios de los 
terrenos y áreas donde se ubicará la obra. Aunque está actividad es previa al inicio de la obra presenta 
riesgos, y por lo tanto es necesario identificar los riesgos previsibles así como definir las medidas de 
prevención y protección a aplicar. 

 

Riesgos más comunes 
 Caídas a distinto nivel 
 Caídas al mismo nivel 
 Atropellos, por maquinaria o vehículos por presencia cercana a la misma en labores de comprobación 
 Contactos eléctricos directos, con la mira en zonas de instalaciones urbanas 
 Caídas de objetos 
 Golpes en brazos, piernas, con la maza al clavar estacas y materializar puntos de referencia 
 Proyección de partículas de acero en clavamientos 
 Golpes contra objetos 
 Ambientes de polvo en suspensión 
 Riesgo de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra 
 Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas (baja 

temperatura, fuertes vientos, lluvia, etc.) 
 Riesgos de picaduras de insectos y reptiles 

 

Medidas Preventivas 
 Deben evitarse subidas o accesos por zonas con mucha pendiente, si no se está debidamente amarrado 

a una sistema anticaídas (línea de vida, dispositivo anticaídas y arnés de seguridad). 
 Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caídas por las pendientes y al 

mismo nivel. 
 Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, tiene que desarrollarse 

utilizando un sistema anticaídas (línea de vida, dispositivo anticaídas y arnés de seguridad). 
 Para la realización de las comprobaciones o materializar datos en zonas de encofrado o en alturas de 

estructuras y obras de fábrica, tendrá que acceder por escaleras reglamentarias o accesos adecuados, 
como estructuras tubulares (escaleras fijas). 

 No se podrá realizar una labor de replanteo en las estructuras, hasta que estén los bordes y huecos 
protegidos con las correspondientes barandillas, o paños de redes que cubran dichos huecos. 

 Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas que puedan caer objetos, por lo que se 
avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones con herramientas hasta que se haya 
abandonado la zona. 

 Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendrá que usar guantes, y punteros con 
protector de golpes en manos. 

 Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpes, por tener 
riesgo de proyección de partículas de acero, en cara y ojos. Se usarán gafas antipartículas, durante 
estas operaciones. 

 En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales mediante 
camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una distancia de replanteo de 
acuerdo con la Dirección Facultativa y el Jefe de Obra. 

 En los tajos que por necesidades se tenga que realizar alguna comprobación con la maquinaria 
funcionando y en movimiento, se realizará las comprobaciones, preferentemente parando por un 
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momento el proceso constructivo, o en su caso realizar las comprobaciones siempre mirando hacia la 
maquina y nunca de espaldas a la misma, siempre con chaleco reflectante y si fuese necesario con el 
apoyo de  señalista. 

 Se comprobarán antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos y demás servicios 
afectados, para evitar contactos directos o indirectos con los mismos. 

 Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y en caso de peligro con 
mucho tráfico los replanteos se realizarán con el apoyo de señalistas. 

 Las miras utilizadas, serán dieléctricas. 
 En el vehículo se tendrá continuamente un botiquín que contenga los mínimos para la atención de 

urgencias, así como, antiinflamatorios para aplicar en caso de picaduras de insectos. 

 

Equipos de Protección Individual 
 Protección de la cabeza: 

 Casco homologado con barboquejo. 
 Mascarilla antipolvo. 
 Filtros para reposición de mascarillas. 
 Pantallas facial anti-impactos. 

 
 Protección del tronco: 

 Sistemas anticaídas (línea de vida, dispositivo anticaídas y arnés de seguridad). 
 Mono de trabajo. 
 Traje de agua. 
 Chalecos reflectantes. 

 
 Protección extremidades superiores: 

 Guantes de lona y piel. 
  

 Protección extremidades inferiores: 
 Botas de agua, para protección frente al agua y la humedad. 
 Botas de seguridad antideslizante. 

 

1.3.3 Vallado provisional de la obra y señalización 

Las condiciones del vallado serán: 

 Las vallas a utilizar como cerramiento y a su vez como protección de las zonas de trabajo y zanjas, serán 
de las denominadas vallas tipo ayuntamiento o vallas de contención, con 2.5m de anchura, 1m de altura, 
fabricadas en tubo de acero, de color blanco o amarillo y con elementos de amarre. 

 Las vallas se dispondrán en todo el perímetro de la obra, a una distancia del borde de 60 cm, ancladas 
entre sí con los elementos de amarre de que disponen. 

 Las zonas donde trabaje maquinaria deberán quedar perfectamente vallada y delimitada. El acceso a la 
zona de trabajo se realizará retirando las vallas necesarias, y una vez la máquina este dentro, se volverán 
a colocar las vallas en su posición inicial. Estas vallas proporcionaran una barrera física entre las 
máquinas y el personal que realice la obra, los peatones y los vehículos que utilicen la vía pública. 
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 Cuando se ejecuten obras en acera y no sea posible mantener en la misma un paso de peatones de al 

menos 1.5 metros de anchura, deberá habilitarse un pasillo de dicha anchura en la zona de la calzada 
más próxima al bordillo. Dicho pasillo deberá protegerse en sentido longitudinal, por ambos lados, con 
una línea continua de vallas y deberá emplearse señalización nocturna para una mejor visualización de la 
invasión de la calzada. 

 Las personas que realicen obras en la vía pública o colindantes, deberán prevenir el ensuciamiento de la 
misma y los daños a personas o cosas. Para ello es obligatorio colocar vallas y elementos de protección 
para la carga y descarga de materiales y productos de derribo. 

 Los materiales de suministro, así como los residuales, se dispondrán en el interior de la obra o dentro de 
la zona acotada de la vía pública debidamente autorizada. Si hubiera que depositarlos en la vía pública, 
será necesaria autorización municipal y se hará en un recipiente adecuado, pero nunca en contacto 
directo con el suelo. 

 Todas las operaciones de obras como amasar, aserrar, etc., se efectuarán en el interior del inmueble de 
la obra o dentro de la zona acotada de vía pública debidamente autorizada, estando totalmente prohibida 
la utilización del resto de vía pública para estos menesteres. 

 En la realización de calicatas, deberá procederse a su cerramiento conforme a lo establecido en la 
Ordenanza Municipal de Obras e Instalaciones que impliquen afección de la vía pública. 

 Al objeto de evitar el ensuciamiento de la vía pública, de forma inmediata a producirse el relleno de la 
calicata deberá procederse a la reposición del pavimento afectado. En ningún caso, podrán retirarse las 
señalizaciones y vallas protectoras hasta que se haya procedido a la reposición de los pavimentos en su 
estado original. 

 Es obligación del constructor la limpieza diaria y sistemática de la vía pública que resulte afectada por la 
construcción de edificios o realización de obras, incluido el ensuciamiento derivado del trasiego de 
maquinaria y vehículos de carga por el viario de acceso o salida al lugar de la obra. 

 

Se utilizará vallado de cerramiento cuando la excavación además de ser profunda se desarrolle en zonas 
con tránsito de peatones. 

Las condiciones del vallado del cerramiento provisional de la obra serán:  

 2 metros de altura.  

 Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de 
personal. 

El vallado deberá ser revisado periódicamente por el encargado o Jefe de obra. 

Respecto a la señalización se deberá tener en cuenta: 

 Los elementos de señalización y protecciones horizontales y verticales, deberán mantenerse hasta la 
total finalización de los trabajos de reposición, limpieza y retirada de maquinaria y escombros. 

 Deberá presentar la siguiente señalización cuando sea de aplicación: 

 Prohibido aparcar. 

 Prohibido el paso. 

 Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 

 Obligatoriedad del uso del casco, botas y protección auditiva en el recinto de la obra. 

 Cartel de obra. 

 En los lugares de paso y de poca luminosidad, deberá colocarse focos de balizamiento intermitente. 
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1.3.4 Instalaciones de higiene y bienestar. Primeros auxilios y asistencia sanitaria 

 

Se colocarán casetas de obra, en función del volumen de mano de obra previsto,  10 trabajadores y de las 
dimensiones de las casetas que se vayan a instalar, definiéndose los siguientes elementos sanitarios: 
 1 ducha (de agua fría y caliente) 
 1 Inodoro  
 1 lavabo 
 1 Espejo (40 x 50 cm.) 
 1 calentador de agua 

 

Completados con los elementos auxiliares necesarios; toalleros, jaboneras, papel higiénico, portarrollos, 
etc. 

 

Los vestuarios estarán provistos de bancos y perchas con capacidad para los trabajadores existentes, 
calefactores y  10 taquillas individuales con llave, utilizando esta zona para albergar los servicios sanitarios y 
para que los trabajadores puedan recibir los cuidados médicos. Se dotará con el botiquín de primeros 
auxilios con el contenido mínimo indicado en la legislación vigente. 

 

Se instalarán comedores con mesas y sillas en número suficiente, y se dispondrá de 2 calienta-comidas, 1 
grifo en la pileta con agua corriente y menaje suficiente para el número de operarios existentes en obra, así 
como un recipiente para recogida de basuras y calefacción en invierno. 

Se instalará también una caseta para el almacenaje de material de obra. 

Asimismo, se instalará una caseta para oficina de obra que contendrá como mínimo, un calefactor, mesas y 
sillas de oficina en número igual al personal que vaya a trabajar en ellas, tablero y taburete de dibujo y 
mueble archivador. 

 
CUADRO INFORMATIVO DE NECESIDADES 

Superficie de vestuario aseo:  10 trab. x 2 m2=  20 m2 

Nº de módulos necesarios:  20 m2 : 20 m2= 1 und. 

Superficie de comedor:  10 trab. x 2 m2. = 20 m2 

Nº de módulos necesarios:  20 m2 : 20 m2= 1 und. 

Nº de retretes:  10 trab. : 25 trab. = 1 und. 

Nº de lavabos:  10 trab. : 10 trab. = 1 und. 

Nº de duchas:  10 trab. : 10 trab. = 1 und. 

 
Deberá existir siempre un vehículo en la zona en que se desarrollen los trabajos para los desplazamientos 
necesarios. 
 
Se dispondrá de un botiquín portátil en el vehículo para efectuar las curas de urgencia. Se hará cargo de 
dicho botiquín la persona más capacitada. 
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Para los primeros auxilios a accidentados se utilizará el material médico existente en el botiquín y la camilla 
de socorro y mantas correspondientes, instaladas en el local adecuado, caseta primeros auxilios. 
 
Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferente Centros médicos a donde deben 
trasladarse los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 
Se dispondrá en sitio visible una lista con los teléfonos y direcciones de emergencias para garantizar un 
rápido transporte de los posibles accidentados. 
 
Para la presente obra, situada en el Término Municipal de Alcubillas en caso de accidente o emergencia, los 
teléfonos y direcciones de los Centros Sanitarios y de urgencias a los que acudir serán: 

 EMERGENCIAS: 112 

 POLICIA: 091 

 BOMBEROS: 080 

 AMBULANCIAS: 061 

 CENTRO SANITARIO:   queda definido en apartado 2.9, Medidas de emergencia, del Pliego de 
Condiciones del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

1.3.5 Instalaciones provisionales 

CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA/GRUPO ELECTRÓGENO 

 Riesgos más comunes: 

 Heridas punzantes en manos. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados esencialmente de: 

 Trabajos con tensión. 

 Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que 
no puede conectarse inopinadamente. 

 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

 Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

 Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos 
eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

 Normas preventivas: 

 

A) Sistema de protección contra contactos indirectos 

 Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el 
de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 
diferenciales). 

B) Normas de prevención tipo para los cables 

 El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de 
soportar, en función de la maquinaria e iluminación prevista.  
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 Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 1.000 voltios como mínimo, y sin 
defectos apreciables (rasgones, repelones o similares). No se admitirán tramos defectuosos en este 
sentido. 

 La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios se efectuará, siempre 
que se pueda, mediante canalizaciones enterradas. 

 En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras éste se realizará a una altura mínima de 2 m. 
en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

 El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 
efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de 
tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas y señalar la existencia del 
"paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima será entre 40 y 50 cm., el cable 
irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido 
curvable en caliente. 

 Caso de tener que efectuarse empalmes entre mangueras, se tendrá en cuenta: 

a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

b) Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones normalizadas, 
estancos antihumedad. 

c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas, estancos 
antihumedad. 

 La interconexión de los cuadros secundarios se efectuará mediante canalizaciones enterradas, o 
bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento, en torno a 
los 2 m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras de suelo. 

 El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional 
de agua a las plantas. 

 Las mangueras de "alargadera": 

a) Si son para cortos períodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a 
los paramentos verticales. 

b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes 
termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable I.P. 
447). 

C) Normas de prevención para los interruptores 

 Se ajustarán expresamente a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada 
con cerradura de seguridad. 

 Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de  riesgo 
eléctrico. 

 Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies 
derechos" estables. 

D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos 

 Serán metálicos, de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según 
norma UNE-20324. 

 Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces, 
como protección adicional. 
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 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

 Poseerán, adherida sobre la puerta, una señal normalizada de riesgo eléctrico. 

 Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a "pies 
derechos", firmes. 

 Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número 
determinado, según el cálculo realizado. 

 Los envolventes, aparamentas, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a 
la intemperie deberán de tener un grado de protección mínimo IP. 45 

E) Normas de prevención para las tomas de energía 

 Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin 
tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

 Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, 
con enclavamiento. 

 Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-
herramienta. 

 La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar contactos 
eléctricos directos. 

 Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de los útiles especiales, o estarán 
incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 

F) Normas de prevención para la protección de los circuitos 

 La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos como necesarios;  su cálculo 
será efectuado siempre minorando, con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es 
decir, antes de que el conductor al que protegen llegue a la carga máxima admisible. 

 Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los 
cuadros de distribución, así como en las de alimentación de las máquinas, aparatos y 
máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico.   

 Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 
magnetotérmicos. 

 Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 

 Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

 

300 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria 

30 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad 

30 mA Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil 

 

G) Normas de prevención para las tomas de tierra 

 La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 del 
vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
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 En caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra 
ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora 
de la zona. 

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

 La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al 
cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando 
la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la 
protección de la instalación eléctrica provisional de la obra. 

 El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón, en colores amarillo y verde. Se 
prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos, únicamente podrá utilizarse conductor o cable de 
cobre desnudo, de 95 mm2 de sección como mínimo, en los tramos enterrados horizontalmente y 
que serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 

 La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación, incluidas las uniones a tierra 
de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

 En caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión, 
carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra tanto de la grúa como de sus 
carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación 
eléctrica provisional de la obra. 

 Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados 
mediante transformador de separación de circuitos carecerán de conductor de protección, a fin de 
evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán 
debidamente a la red general de tierra. 

 Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y eficacia sea 
el requerido por la instalación. 

 La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 
conductor) agua de forma periódica. 

H) Normas de prevención para la instalación de alumbrado 

 Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectarán a la red general de tierra mediante el 
correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los 
utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra chorros de agua (Grado de 
protección recomendable IP.447). 

 La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes, o bien 
colgados de los paramentos. 

 La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 
encharcados (o húmedos) se servirá a través de un transformador de corriente con separación de 
circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

 La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2m., medidos desde la superficie de 
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

 La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada, con el fin de disminuir 
sombras. 

 Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas, evitando rincones oscuros. 
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I) Normas de seguridad de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica 
provisional de obra 

 El personal de mantenimiento de la instalación será electricista y en posesión del carnet profesional 
correspondiente. 

 Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente y, en especial, en el momento en que se 
detecte un fallo, se declarará "fuera de servicio" mediante la desconexión eléctrica y el cuelgue del 
rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

 La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 

 Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación, se 
desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en 
el que se lea: "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

 La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables, solo la realizarán los electricistas. 

J) Normas de protección 

 Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

 Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 
excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 

 Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con viseras contra la 
lluvia. 

 Los postes provisionales de los que colgaran las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 
2m. (como norma general) del borde de la excavación, carretera y asimilables. 

 El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de 
acceso, para vehículos o para el personal (nunca junto a escaleras de mano). 

 Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de 
triángulo, (o de llave), en servicio. 

 No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.), debiéndose 
utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso. 

 

PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 

A.- Prevención 

A fin de prevenir y evitar la formación de un incendio se tomará las siguientes medidas: 

 Orden y limpieza general en toda la obra. 

 Se separarán el material combustible del incombustible amontonándolo por separado en los 
lugares indicados para tal fin para su transporte a vertedero diario. 

 Almacenar el mínimo de gasolina, gasóleo y demás materiales de gran inflamación. 

 Se cumplirán las normas vigentes respecto al almacenamiento de combustibles. 

 Se definirán claramente y por separado las zonas de almacenaje. 

 La ubicación de los almacenes de materiales combustibles, se separarán entre ellos (como la 
madera de la gasolina) y a su vez estarán alejados de los tajos y talleres de soldadura eléctrica y 
oxiocetilénica. 

 La iluminación e interruptores eléctricos de los almacenes será mediante mecanismos 
antideflagrantes de seguridad. 



ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PROYECTO PARA REFORMA DE LAMT 15 kV VDI 705 ENTRE LOS 

APOYOS Nº 68 Y Nº 72-21 
Referencia 

348215030049 
Revisión 

0 
Fecha 

14/11/2017 
Página  

22 
 

 Se dispondrán todos los elementos eléctricos de la obra en condiciones para evitar posibles 
cortocircuitos. 

 Quedará totalmente prohibido encender fogatas en el interior de la obra. 

 Señalizaremos a la entrada de las zonas de acopios, almacenes y talleres, adhiriendo las siguientes 
señales normalizadas: 

 Prohibido fumar. 

 Indicación de la posición del extintor de incendios. 

 Peligro de incendio. 

 Peligro de explosión (almacenes de productos explosivos). 

 

B.- Extinción 

 El tipo de extintor a colocar dependerá del tipo de fuego que se pretenda apagar (tipos A, B, C, E), 
dependiendo del trabajo a realizar en cada fase de la obra. Siempre que se desarrollen trabajos de 
soldadura, se debe tener un extintor en las proximidades. 

 Se tendrá siempre a mano y reflejado en un cartel bien visible en la obra, el número de teléfono del 
servicio de bomberos. 

 Independientemente de los extintores que existan en la instalación, los que sean necesarios según 
el trabajo a efectuar, se situarán de forma racional, según dimensiones, riesgos y disposición del 
recinto que alberga la instalación y sus accesos  

 En caso de no existir extintor en las instalaciones, el personal de empresas de contrata,  llevarán en 
sus vehículos al menos un extintor portátil de eficacia mínima 89B. Este extintor será homologado 
para vehículos y para su uso en presencia de la electricidad. 

 Cuando se realicen trabajos en zonas que tengan sistemas automáticos de extinción, éstos deberán 
ponerse en posición manual mientras duren los trabajos. 

 
 
Cuando se realicen trabajos en instalaciones cerradas deberán conocerse las posibles vías de evacuación 
para un caso de siniestro, debiendo quedar expeditas y señalizadas. 

Se dará parte de incidencia de incendios a UNION FENOSA distribución de cualquier conato o incendio que 
se produzca durante la realización de los trabajos. 

1.4 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA 

Para la realización del presente proyecto de ejecución de obra, se tendrán en cuenta las siguientes unidades 
constructivas: 
 

 Replanteo 
 Manipulación y transporte de materiales 
 Excavación 
 Izado, desplazamiento y colocación de cargas 
 Izado de los apoyos 
 Cimentación de apoyos 
 Canalización de la línea 
 Trabajos en altura 
 Instalación y montaje del C.T. 
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 Tendido de conductores en canalización subterránea 
 Tendido y tensado de conductores 
 Tendido de fibra óptica 
 Relleno y compactación 
 Hormigonado y reposición del pavimento 
 Trabajos en galerías y depósitos 
 Trabajos en subestaciones y centros de transformación 
 Trabajos en frío 
 Trabajos en tensión 

 

1.4.1 Replanteo 

El replanteo de la obra se realizará antes  del inicio de la misma teniendo en cuenta las instalaciones y 
servicios públicos y privados, así como los condicionantes propios de los terrenos y áreas donde se ubicará 
la obra. Aunque está actividad es previa al inicio de la obra presenta riesgos, y por lo tanto es necesario 
identificar los riesgos previsibles así como definir las medidas de prevención y protección a aplicar. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Atropellos 

 Contactos eléctricos directos 

 Caídas de objetos 

 Pisadas sobre objetos 

 Proyecciones 

 Choques y golpes 

 Condiciones ambientales del puesto 

 Agresiones de animales 

 Medidas preventivas: 

 Deben evitarse subidas o accesos por zonas con mucha pendiente, si no se está debidamente amarrado 
a una sistema anticaídas (línea de vida, dispositivo anticaídas y arnés de seguridad). 

 Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caídas por las pendientes y al 
mismo nivel. 

 Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, tiene que desarrollarse 
utilizando un sistema anticaídas (línea de vida, dispositivo anticaídas y arnés de seguridad). 

 Para la realización de las comprobaciones o materializar datos en zonas de encofrado o en alturas de 
estructuras y obras de fábrica, tendrá que acceder por escaleras reglamentarias o accesos adecuados, 
como estructuras tubulares (escaleras fijas). 

 No se podrá realizar una labor de replanteo en las estructuras, hasta que estén los bordes y huecos 
protegidos con las correspondientes barandillas, o paños de redes que cubran dichos huecos. 

 Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas que puedan caer objetos, por lo que se 
avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones con herramientas hasta que se halla 
abandonado la zona. 
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 Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendrá que usar guantes, y punteros con 

protector de golpes en manos. 

 Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpes, por tener 
riesgo de proyección de partículas de acero, en cara y ojos. Se usarán gafas antipartículas, durante 
estas operaciones. 

 En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales mediante 
camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, respetando una distancia de replanteo de 
acuerdo con la Dirección Facultativa y el Jefe de Obra. 

 En los tajos que por necesidades se tenga que realizar alguna comprobación con la maquinaria 
funcionando y en movimiento, se realizará las comprobaciones, preferentemente parando por un 
momento el proceso constructivo, o en su caso realizar las comprobaciones siempre mirando hacia la 
maquina y nunca de espaldas a la misma. 

 Se comprobarán antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos y demás servicios 
afectados, para evitar contactos directos o indirectos con los mismos. 

 Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y en caso de peligro con 
mucho tráfico los replanteos se realizarán con el apoyo de señalistas. 

 Las miras utilizadas, serán dieléctricas. 

 En el vehículo se tendrá continuamente un botiquín que contenga los mínimos para la atención de 
urgencias, así como, antiinflamatorios para aplicar en caso de picaduras de insectos. 

 Equipos de Protección Individual: 

 Casco homologado con barbuquejo. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Filtros para reposición de mascarillas. 

 Pantallas facial anti-impactos. 

 Cinturón de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento. 

 Mono de trabajo. 

 Traje de agua. 

 Chalecos reflectantes. 

 Guantes de lona y piel. 

 Botas de agua, para protección frente al agua y la humedad. 

 Botas de seguridad  

 

1.4.2 Manipulación y transporte de materiales 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al transporte de los 
materiales en el lugar de ejecución de la obra, tanto para las personas que están ejecutando la operación 
como para las que se encuentran en las proximidades. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Cortes. 

 Caída de objetos. 
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 Choques y golpes. 

 Desprendimientos, desplomes y derrumbes. 

 Atrapamiento. 

 Condiciones ambientales  

 Sobrecarga física. 

 Tráfico 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 Inspección del estado del terreno. 

 Utilizar los pasos y vías existentes. 

 Limitar la velocidad de los vehículos. 

 Delimitación de puntos peligrosos (zanjas, pozos, ...). 

 Respetar zonas señalizadas y delimitadas. 

 Exigir y mantener orden. 

 Precaución en transporte de materiales. 

 Se establecerá un único responsable para las maniobras a realizar, efectuándose un estudio previo y 
detenido de las mismas así como de los medios necesarios para ellas. 

 El responsable de las maniobras tomará las medidas oportunas para impedir el acceso de personas a la 
zona afectada por los trabajos. 

 Se comprobará el correcto estado de todos los elementos necesarios para la operación, así como la 
adecuación de los medios de amarre y sustentación. Se prestará especial atención a la verificación de 
que los dispositivos de seguridad funcionan correctamente, así como la verificación de I.T.V. y seguro del 
vehículo. 

 Siempre que sea factible, se aproximará el medio de transporte a la carga a manipular, utilizándolo con 
las menores cantidades posibles de pluma y cable desplegados, para evitar movimientos no deseados. 

 Se comprobará que la carga a maniobrar está correctamente estrobada. 

 Se pondrá especial atención a la forma de anclaje y estabilidad del medio de elevación (extensión y 
asentamiento de gatos hidráulicos). 

 La grúa se manejará preferentemente desde el lado opuesto al posible vuelco de la misma. 

 Se comprobará la reacción de la máquina y el equilibrado de la carga, levantando ligeramente ésta del 
transporte o del suelo. 

 No se realizarán maniobras más allá de los límites marcados en las instrucciones de la máquina. 

 La manipulación de las cargas, se efectuará sin movimientos bruscos. 

 El responsable de las maniobras vigilará constantemente el desplazamiento de la carga y que ésta no 
quede suspendida mientras la máquina está desatendida. 

 Una vez comprobado que la carga está bien asentada, será necesario poner el medio de elevación en 
punto muerto y efectuar la parada del mismo, antes de llevar a cabo el desenganche de la carga. 

 En los trabajos realizados en proximidad a instalaciones con tensión se tendrá en cuenta lo establecido 
al respecto en el punto 2.2.2 del Pliego de Condiciones del presente Estudio. 

 La coordinación y registro de éstas actividades cumplirá lo establecido en la ”Contratación de obras y 
servicios: Condiciones de Prevención de Riesgos Laborales para la contratación en UNION FENOSA 
distribución”. 
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 Trabajos en proximidad de instalaciones con tensión: 

 Estos trabajos se realizarán según los criterios establecidos en el Real Decreto 614/2001, Anexo V, 
Trabajos en Proximidad, Apartado B.2 Obras y otras actividades en las que se produzcan 
movimientos o desplazamientos de equipos o materiales en la cercanía de líneas aéreas, 
subterráneas u otras instalaciones eléctricas. 

 En el desplazamiento de las plumas, será necesario que en todo momento las distancias sean 
superiores a 3 m hasta 66 kV, 5 m entre 66 y 220 kV y 7 m hasta 380 kV. En el caso de que se pueda 
desplazar la pluma por algún descuido a distancias menores, será necesario el bloqueo de la misma 
para impedir este desplazamiento no deseado. 

 No obstante lo anterior, siempre se mantendrán como mínimo las distancias de seguridad y se 
actuará bajo la supervisión permanente de un responsable, que como mínimo será un trabajador 
autorizado,  que cuidará del mantenimiento de las medidas de seguridad fijadas, delimitación de la 
zona de trabajo y en su caso, solicitud de pantallas protectoras. 

 Si persistiera el riesgo, se tramitará la petición de Descargo o se efectuará el trabajo con los 
métodos de Trabajos en Tensión. 

 En condiciones climatológicas adversas (fuertes vientos, etc...) se incrementarán las distancias del 
apartado anterior, se dirigirán las cargas con medios auxiliares no conductores, se apantallarán las 
partes activas próximas a los trabajos o se llegará incluso hasta la paralización de los mismos. 

 En todos los trabajos de este tipo, será necesario la colocación de la correspondiente puesta a tierra 
del medio de elevación. 

 Se delimitará y señalizará la zona de trabajo con respecto a los límites de actuación del brazo de la 
grúa, tanto horizontal como verticalmente, si ésta no se encontrara dentro de la propia zona de los 
trabajos. 

 Transporte por carretera o vía pública: 

 Se tendrá en cuenta lo establecido en el Reglamento General de Circulación con respecto a 
aspectos como: Peso de las cargas, dimensiones, señalizaciones, autorizaciones, etc... 

 En los vehículos que transporten conjuntamente personal y carga, éstos deberán ir en habitáculos 
independientes. 

 Quedan excluidos de éstas Normas los transportes especiales y de mercancías peligrosas. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Guantes protección. 

 Cascos de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Chaleco reflectante 

 

1.4.3 Excavación 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad que deberán aplicarse durante los 
trabajos de excavación en cualquier situación o instalación. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caídas de personas a distinto nivel. 
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 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de objetos  

 Pisadas sobre objetos. 

 Choques y golpes. 

 Atropamientos 

 Sobreesfuerzos. 

 Atropellos o golpes con vehículos. 

 Contactos eléctricos. 

 Ruido. 

 Proyecciones 

 Agresiones de animales 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 

 Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el encargado. 

 Se prohibirá trabajar o permanecer observando dentro del radio de acción del brazo de una máquina 
para el movimiento de tierras. 

 En los trabajos de excavación en general se adoptarán las precauciones necesarias para evitar 
derrumbamientos, según la naturaleza y condiciones del terreno y forma de realizar los trabajos. 

 Las excavaciones para vaciados y en general todas aquellas cuyos taludes hayan de estar protegidos 
posteriormente con obras de fábrica, se ejecutarán con una inclinación de talud tal que evite los 
desprendimientos de tierra en tanto se procede a los rellenos de fábrica correspondientes. 

 Si por cualquier circunstancia fuese necesario o preciso o se estimase conveniente hacer estas 
excavaciones con un talud más acentuado que el anteriormente citado, se dispondrá una entibación que 
por su forma, materiales empleados y secciones de estos ofrezcan una absoluta seguridad. 

 En caso de presencia de agua en la obra, se procederá de inmediato a su achique, en prevención de 
alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 

 Cuando se realicen excavaciones a media ladera, se saneará el terreno situado por encima del lugar de 
la excavación y se colocarán adicionalmente pantallas que impidan que el material procedente de zonas 
superiores ruede y caiga sobre el área de trabajo. 

 El frente de excavación, realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro la altura 
máxima de ataque del brazo de la máquina. 

 El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado siempre al iniciar o dejar 
los trabajos por el encargado, que señalará los puntos que deben tocarse antes del inicio o cese de las 
tareas. 

 Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud si no reúne las debidas condiciones de estabilidad. 

 Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de las entibaciones cuya garantía de estabilidad no sea firme 
u ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo debe reforzarse o apuntalarse la 
entibación. 

 Debe prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc. cuya estabilidad no 
quede garantizada antes del inicio de las tareas. 
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 Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces hayan quedado al descubierto, 

mermando la estabilidad propia y del corte efectuado del terreno. 

 Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas, 
desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo por más de un día. 

 Se prohíbe realizar cualquier trabajo a pie de taludes inestables. 

 En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos se paralizarán de inmediato los 
trabajos, dando aviso urgente a la dirección de la obra. Las tareas se reanudarán cuando la dirección de 
obra decida. 

 Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que por su situación, ofrezcan 
riesgo de desprendimiento. 

 Si por la profundidad de la excavación pudiese existir cualquier movimiento del terreno que suponga 
riesgo de desprendimientos, se colocarán redes tensas situadas sobre los taludes y firmemente 
recibidas, que actuarán como avisadoras al llamar la atención por embolsamientos. 

 Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de 
haber procedido a su saneo o entibado. 

 Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las personas, se protegerán 
mediante una barandilla de 90 centímetros de altura,  y dispondrán de un reborde de protección, un 
pasamanos y una protección intermedia que impida el paso o deslizamiento de los trabajadores, situada 
a dos metros como mínimo del borde de coronación del talud. 

 Se señalizará mediante una línea en yeso o cal la distancia de seguridad mínima de 2 metros de 
aproximación al borde de excavación. 

 El saneo de tierras mediante palanca se ejecutará sujeto mediante cinturón de seguridad amarrado a un 
punto fuerte. 

 El acceso o aproximación a distancias inferiores a dos metros del borde de coronación de un talud sin 
proteger se realizará sujeto por un cinturón de seguridad. 

 Por la noche las excavaciones se balizarán con cinta reflectante y señales indicativas de riesgos de 
caídas, siempre de acuerdo con la correspondiente Normativa vigente. 

 Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación para 
evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

 No se apilarán materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan su paso. 

 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de excavación no 
superior a los 4 metros. 

 Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches y compactando el terreno. 

 Se recomienda evitar en lo posible los barrizales. 

 Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación de personas y 
otro para la circulación de la maquinaria y camiones. 

 Al iniciar cualquier tipo de excavación, el personal responsable del mismo deberá disponer de los 
permisos, licencias y autorizaciones de Organismos oficiales y privados, así como de la documentación 
(planos, escritos, etc.) de las instalaciones que se encuentren en la zona de trabajo, previamente 
gestionados por UNION FENOSA distribución. 

 Cuando la realización de una excavación en una subestación afecte a la continuidad de la red de tierra, 
deberá garantizarse la misma mediante el tendido de conductores provisionales, que no deberán quedar 
descubiertos. 
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 La coordinación y registro de éstas actividades cumplirá lo establecido en ”Contratación de obras y 

servicios: Condiciones de Prevención de Riesgos Laborales para la contratación en UNION FENOSA 
distribución”. 

 Protecciones colectivas a utilizar: 

 Vallas de cierre de 2m de altura. 

 Vallas tipo ayuntamiento. 

 Material delimitación, cinta de balizamiento, etc. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Casco de seguridad  

 Botas de seguridad  

 Botas de agua de seguridad con puntera reforzada de acero. 

 Guantes de trabajo. 

 Mascarillas de protección para ambientes pulvígenos. 

 Ropa de protección para el mal tiempo. 

 Cinturón de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento. 

 Protecciones auditivas para el personal cuya exposición al ruido supere los umbrales permitidos. 

 Gafas de protección contra proyección de partículas. 

 

1.4.4 Izado, desplazamiento y colocación de cargas 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a las labores de mover y 
colocar las cargas durante el desarrollo de la obra, tanto para las personas que están ejecutando la 
operación como para las que se encuentran en las proximidades. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Pisadas sobre objetos 

 Caída de objetos 

 Cortes 

 Atrapamientos 

 Choques y golpes  

 Desprendimientos, desplomes y derrumbes 

 Contactos eléctricos 

 Tráfico 

 Agresiones de animales 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 Para evitar los riesgos de vuelco y atoramiento de los camiones de suministro de las máquinas, está 
previsto la compactación de una zona específica para este menester. El Encargado comprobará la 
ejecución del área de recepción y descarga; dará las órdenes oportunas para que se realice su 
mantenimiento y comprobará que se efectúa. 
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 Antes de iniciar las maniobras se instalarán calzos inmovilizadores en las ruedas y los gatos 

estabilizadores. 

 El personal o terceros que pudieran verse afectados por esta operación  permanecerá fuera del radio de 
acción de las máquinas. Si no fuera posible este extremo, se acotarán las zonas y  se situará en lugares 
visibles al abrigo de su propio vehículo y se interrumpirá el tráfico con ayuda de señalistas. 

 Se vigilarán las operaciones de carga y descarga, forma de embragar y estado de los cables. 

 Cuando la carga no tenga rigidez, se emplearán balancines o similar con varios puntos de enganche. 

 No se permanecerá debajo de las cargas en suspensión. 

 Se vigilará el estado de los cables, eslingas, balancines, ganchos y estribos, antes de cada operación. 

 El izado de cargas alargadas se hará suspendiendo la misma en dos puntos separados, para que 
permanezca estable, evitando la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. El ángulo 
superior formado por los dos extremos del aparejo a la altura de la argolla e cuelgue será igual o 
inferior a 90º. 

 Si la colocación se realiza a través de carreteras o caminos, se cortará el tráfico mientras dure la 
operación, y nadie pasará por debajo de ellas. 

 Deberán acentuarse las precauciones si existiera viento con cierta intensidad, llegándose a parar los 
trabajos en caso necesario. 

 Se comprobará el estado de las zonas próximas a la del movimiento de la grúa, manteniendo la 
precaución necesaria en caso de golpeo accidental de la pluma, por si pudiera producirse derrumbe. 

 En el caso de elementos próximos en tensión, se deberá aislar la zona de trabajo convenientemente. 

 Todo el personal que intervenga en las operaciones de izado estará instruido precisamente acerca de su 
cometido y forma de realizar los trabajos. 

 Se acotarán y señalizarán las zonas de influencia de las grúas y el radio de acción de las cargas. 

 Todo el material quedará bien acopiado, en buen estado de orden, quedando las cargas bien asentadas y 
sujetas. 

 El acopio de material quedará señalizado/protegido en todo su perímetro. 

 Protecciones colectivas a utilizar: 

 Cinta de balizamiento. 

 Señalización de carreteras (según el caso). 

 Vallas tipo ayuntamiento. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Casco de seguridad 

 Guantes de protección 

 Guantes impermeables (mantenimiento). 

 Calzado de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 

1.4.5 Izado de los apoyos 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al izado del apoyo, tanto 
para las personas que están ejecutando la operación como para las que se encuentran en las proximidades. 
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 Principales riesgos derivados: 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Caída de objetos. 

 Desprendimientos, desplomes y derrumbes. 

 Cortes. 

 Carga física. 

 Atrapamiento. 

 Contactos eléctricos 

 Agresión por animales 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 Inspección del estado del terreno. 

 Delimitar y señalizar la zona de trabajo, especialmente la que corresponde al izado del apoyo. 

 Extremar las precauciones durante el izado (proximidad de personas, manejo de herramientas 
manuales y mecánicas, etc.). 

 Se comprobará el estado de las zonas próximas a la del movimiento de la grúa, manteniendo la 
precaución necesaria en caso de golpeo accidental de la pluma, por si pudiera producirse derrumbe. 

 En el caso de elementos próximos en tensión, se deberá aislar la zona de trabajo convenientemente. 

 Todo el personal que intervenga en las operaciones de izado estará instruido precisamente acerca de su 
cometido y forma de realizar los trabajos. 

 Protecciones colectivas a utilizar: 

 Material de señalización y delimitación; cinta delimitadora, señales, etc.  

 Bolsa portaherramientas. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Guantes de protección. 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 

 

1.4.6 Cimentación de apoyos 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a la cimentación del 
apoyo, tanto para las personas que están ejecutando la operación como para las que se encuentran en las 
proximidades. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Desprendimientos, desplomes y derrumbes. 
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 Cortes. 

 Carga física. 

 Atrapamiento. 

 Agresiones de animales 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 Inspección del estado del terreno. 

 Delimitar y señalizar la zona de trabajo, especialmente la que corresponde a la cimentación del apoyo. 

 Extremar las precauciones durante la cimentación (proximidad de personas, manejo de herramientas 
manuales y mecánicas, etc.). 

 Protecciones colectivas a utilizar: 

 Material de señalización y delimitación (cinta delimitadora, señales, ...).  

 Bolsa portaherramientas. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Guantes de protección. 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Chaleco reflectante 

 

1.4.7 Canalización de la línea 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes  a la apertura de zanja y la 
canalización de una línea subterránea de MT/B.T., tanto para las personas que la llevan a cabo como para 
aquellas otras que se encuentran en las proximidades. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos 

 Desprendimientos, desplomes y derrumbes 

 Choques y golpes 

 Pisadas sobre objetos 

 Proyecciones 

 Explosiones 

 Contactos eléctricos 

 Cortes 

 Sobrecarga física 

 Atrapamiento 

 Atropello 

 Agresiones de animales 
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 Medidas preventivas a adoptar: 

 Conocimiento de las instalaciones mediante planos. 

 Notificación a todo el personal de la obra, de los cruzamientos y paralelismos con otras líneas eléctricas 
de alta, media y baja tensión, así como canalizaciones de agua, gas y líquidos inflamables. 

 Hacer uso correcto de las herramientas necesarias para la apertura de la zanja, tanto si son: 

 Manuales (picos, palas, etc.). 

 Mecánicas (perforador neumático). 

 Motorizadas (vehículos). 

 Se debe entibar la zanja siempre que el terreno sea blando o se trabaje a más de 1,3 m de profundidad, 
comprobando el estado del terreno y entibado después de fuertes lluvias y cada vez que se reinicia el 
trabajo. 

 Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte se dispondrán vallas 
o palenques móviles que se iluminarán cada 10 m. con puntos de luz portátil y grado de protección no 
menor de IP-44 según UNE 20.324. 

 En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m. el paso de peatones y 2 m. el de vehículos. 

 Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará en esa dirección 
a dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m. cuando se adopte una señalización de reducción 
de velocidad. 

 El acopio de materiales y las tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m. se dispondrán 
a distancia no menor de 2 m. del borde del corte y alejados de sótano. Cuando las tierras extraídas estén 
contaminadas se desinfectarán, así como las paredes de las excavaciones correspondientes. 

 En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya trabajadores trabajando en su 
interior, se mantendrá una de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará 
la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 

 No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical ni sin casco de seguridad. 

 Se acotarán las distancias mínimas de separación entre trabajadores en función de las herramientas 
que emplean. 

 Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo tensando los codales 
cuando se hayan aflojado; asimismo se comprobarán que están expeditos los cauces de aguas 
superficiales. 

 Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de 
alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas. 

 Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación, los cuadros o elementos de la 
misma no se utilizarán para el descenso o ascenso, ni se suspenderán de los codales cargas, como 
conducciones, debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en la 
superficie. 

 Las zanjas de más de 1,30 m. de profundidad, estarán provistas de escaleras preferentemente 
metálicas, que rebasen 1 m. sobre el nivel superior del corte. Disponiendo una escalera por cada 30 m. 
de zanjas abierta o fracción de este valor, que deberá estar libre de obstrucción y correctamente 
arriostrada transversalmente. 

 Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos de profundidad 
mayor de 1,30 m. con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 

 Si se tiene que atravesar la calzada, si es por tramos, la zona debe tener señales de tráfico indicando la 
situación de obras, reducción de velocidad y el estrechamiento, deberá haber dos controladores del 
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paso de vehículos bien diferenciados y con las paletas señalizadoras, y hasta la reposición del pavimento 
se colocarán chapones con arena alrededor para disminuir el ruido. 

 En general las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por 
franjas horizontales, empezando por la parte inferior del corte. 

 Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al trabajador, de una 
provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, que no se utilizarán para la entibación y se 
reservarán para equipo de salvamento, así como de otros medios que puedan servir para eventualidades 
o socorrer a los trabajadores que puedan accidentarse. 

 Delimitar y señalizar la zona de trabajo, con especial precaución en las vías públicas donde existan 
vehículos de tracción mecánica, sus accesos y proximidades. 

 En caso de entubado y hormigonado, señalizar y delimitar la zona de trabajo a fin de evitar posibles 
accidentes. 

 Se utilizará chaleco reflectante en aquellos trabajos en que exista riesgo de atropellos. 

 Las indicadas en el punto 1.7.3 Manipulación de cargas. 

 Protecciones colectivas a utilizar: 

 Material de señalización y delimitación (Cinta delimitadora, señales...).  

 Las propias de los trabajos a realizar y de las herramientas a emplear. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Casco de seguridad.  

 Botas de seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Gafas contra impactos. 

 Protectores auditivos. 

 Chaleco reflectante. 

 

1.4.8 Trabajos en altura 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a la ejecución de trabajos 
en altura considerando como tal a todo aquel que se desarrolle a más de 2 metros de altura según el Real 
Decreto 1627/1997. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos. 

 Desprendimientos, desplomes y derrumbes 

 Cortes. 

 Sobreesfuerzos 

 Contactos eléctricos. 

 Carga física. 

 

 



ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PROYECTO PARA REFORMA DE LAMT 15 kV VDI 705 ENTRE LOS 

APOYOS Nº 68 Y Nº 72-21 
Referencia 

348215030049 
Revisión 

0 
Fecha 

14/11/2017 
Página  

35 
 
 Medidas preventivas a adoptar: 

 Inspección del estado del terreno y del lugar de trabajo en altura, observando, pinchando y golpeando el 
apoyo o empujándolo perpendicularmente a la línea en caso de tratarse de trabajos en apoyos. 

 Si el trabajo se realiza sobre un apoyo consolidación o arriostramiento del mismo en caso del mal 
estado, duda o modificación de sus condiciones de equilibrio (vg.: corte de conductores). 

 Ascenso y descenso con medios y métodos seguros; 

 Escaleras adecuadas y sujetas por su parte superior hasta 3.5m 

 Uso de sistemas anticaídas (línea de vida, cestas, barquillas, etc)  

 Uso de varillas adecuadas,  

 Siempre tres puntos de apoyo, etc. 

 Estancia en el lugar de trabajo altura utilizando el cinturón con dos puntos de amarre o con línea de 
vida, evitando posturas inestables con calzado y medios de trabajo adecuados. 

 Delimitar y señalizar la zona de trabajo. 

 Llevar herramientas atadas a la muñeca. 

 Cuerdas y poleas (si fuera necesario) para subir y bajar materiales. 

 Evitar zona de posible caída de objetos. 

 Interrupción de trabajos si así se considera por el Jefe de Trabajos. 

 Amarre escaleras de ganchos con cadena de cierre. 

 Para trabajos en horizontal amarre de ambos extremos. 

 Utilizar siempre el cinturón amarrado un elemento de anclaje. 

 En el punto de corte:  

 Ejecución del Descargo. 

 Creación de la Zona Protegida. 

 Establecimiento de la Zona de Trabajo. 

 Las propias de trabajos en proximidad (Distancias, Apantallamiento, Descargo...) si fueran necesarias. 

 Evitar movimiento de conductores. 

 Protecciones colectivas a utilizar: 

 Material de señalización y delimitación (Cinta delimitadora, señales...).  

 Detectores de ausencia de tensión.  

 Equipos de Puesta a tierra y en cortocircuito.  

 Las propias de los trabajos a realizar.  

 Bolsa portaherramientas y cuerda de servicio. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Cinturón de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento. 

 Guantes de protección  

 Botas de seguridad  

 Casco de seguridad con barbuquejo. 
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1.4.9 Instalación y montaje del C.T. 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a los trabajos de 
instalación y montaje del CT una vez hecho el agujero y la cama de asiento del mismo, tanto para las 
personas que están ejecutando la operación como para las que se encuentran en las proximidades. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Desprendimientos, desplomes y derrumbe. 

 Choques y golpes. 

 Cortes. 

 Sobreesfuerzos. 

 Tráfico. 

 Agresiones de animales. 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 Antes de proceder a la elevación del CT, se debe revisar que los elementos de enganche se han anclado 
de manera correcta y son seguros. 

 Se prohíbe el transporte de cargas suspendidas sobre las zonas en las que se encuentren los 
trabajadores. 

 Deberá vigilarse que el eslingado de carga se encuentra acorde con el peso a elevar y que no se 
encuentra deteriorado. 

 Si en el lugar de descarga y maniobra existiesen personas ajenas al trabajo, se debe limitar la zona 
impidiendo el paso de personas o circulación. 

 Cuando existan tendidos eléctricos próximos a la obra, deberá respetarse la distancia mínima de 
seguridad. 

 Debe haber operarios que desde el suelo dirijan la maniobra de los gruistas. Para ello deben 
encontrarse siempre visible al conductor y utilizar un código de símbolos claro y conocido por ambos. 

 La carga siempre se manejará lo más cercana al suelo posible. 

 Hasta que el CT no esté depositado al suelo perfectamente, la grúa que lo sujeta de la parte superior no 
lo soltará. 

 Los trabajadores no deben encontrarse en el radio de acción de las grúas. 

 Los movimientos deben ser despacio; no realizar maniobras imprevistas.  

 El asentamiento de las grúas debe ser seguro para evitar contratiempos al elevar el depósito. 

 El maniobrado para la descarga debe ser guiado por una persona desde el exterior 

 Para el montaje de equipos: 

 Los equipos se descargarán sobre un carro específico para trasladarlo hasta el borde de la entrada 
donde se la acoplarán unas ruedas especiales para el traslado hasta el punto de ubicación. 

 La carga se empuja con mucho cuidado para evitar que se desestabilice. 

 Nunca arrastrar equipos por el suelo aunque parezca liso. 

 Una vez en su sitio, se nivelará y con herramienta manuales en condiciones se asentará. 
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 Protecciones colectivas a utilizar: 

 Delimitación de la zona con vallas, cintas de balizamiento u otro sistema para impedir el paso de 
vehículos o personas a la zona de trabajo. 

 Las vías siempre deberán estar libres de obstáculos y bien asentada. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Casco de seguridad.  

 Ropa de trabajo  

 Botas de seguridad. 

 Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. 

 Guantes de protección. 

 Chaleco reflectante. 

Cinturón de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento. 

1.4.10 Tendido de conductores en canalización subterránea 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al tendido de conductores 
en canalización subterránea, tanto para las personas que están ejecutando la operación como para las que 
se encuentran en las proximidades. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas  al mismo nivel. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Choques y golpes 

 Desprendimientos, desplomes y derrumbe 

 Atrapamientos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 No se podrá efectuar un tendido de conductor si no se dispone de unos medios de comunicación 
adecuados a lo largo de toda la serie. 

 Se colocará una malla de unión entre el cable piloto y el conductor. 

 Asegurarse que las bobinas rueden con suavidad, sin golpes, vueltas cruzadas o montadas, etc. 

 Los operarios de marcaje y vigilancia de las bobinas se colocarán siempre por detrás de éstas, para 
evitar posibles accidentes en caso de vuelco de los caballetes. 

 El acopio de bobinas se realizará mediante calzos o tumbándolas completamente para evitar su 
desplazamiento involuntario. 

 Los operarios se mantendrán alejados del brazo de la grúa, durante las labores de acopio de las 
bobinas, y fuera de las calas durante las labores de tendido, para evitar atrapamientos con los 
conductores. 

 El tendido podrá ser mecánico o manual. El tendido mecánico se realizará mediante tracción del cable 
piloto efectuada por un cabrestante equipado con interruptor de parada automática ante una elevación 
imprevista de la tracción, nunca con un vehículo en movimiento. 
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 La vigilancia permanente de este tendido se realizará con la interconexión radiofónica entre maquinistas 

y vigilantes. 

 Se vigilará el anclaje de la máquina de tiro, que será como mínimo a dos puntos de anclaje 
independientes entre sí. Se usarán cables de acero con gasas y se harán las uniones utilizando grillete. 

 La máquina de tiro y los caballetes alza bobinas se colocarán siempre manteniendo la horizontalidad, 
bajando siempre las patas estabilizadoras.   

 Se controlará la tracción y velocidad, manteniéndolos lo más uniforme posible. 

 Protecciones colectivas a utilizar: 

 Cinta de balizamiento. 

 Señalización de carreteras (según el caso). 

 Vallas tipo ayuntamiento. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Casco de seguridad  

 Guantes de protección 

 Calzado de seguridad antideslizante. 

 Ropa de trabajo. 

 

1.4.11 Tendido y tensado de conductores 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a las operaciones 
relacionadas con el tendido y tensado de los conductores de la línea eléctrica aérea, tanto para las personas 
que llevan a cabo dichas tareas, como para aquellas que se encuentran en las proximidades. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas  al mismo nivel. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Choques y golpes 

 Desprendimientos, desplomes y derrumbe 

 Atrapamientos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Caída de objetos  

 Cortes. 

 Carga física. 

 Sobreesfuerzos. 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 Se deberá de instalar un sistema anticaídas para los trabajos en altura. 

 No se podrá efectuar un tendido de conductor si no se dispone de unos medios de comunicación 
adecuados a lo largo de toda la serie. 
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 Se montarán protecciones sobre caminos, carreteras, ferrocarriles y líneas de baja tensión por personal 

especializado y de acuerdo con las normas establecidas de tal forma que no puedan volcarse hacia el 
elemento que se protege. Serán lo suficientemente  resistentes para soportar la caída de conductor en 
caso de rotura.  

 Para mayor seguridad se colocará en sentido longitudinal a los travesaños de los postes de madera un 
cable de 12 a 16mm. de  colocando unos pistolos a tierra y amarrados de tal forma que en caso de 
escape de un conductor y, como consecuencia rompiese un travesaño, el conductor quede suspendido 
por el cable de acero.   

 Los cables piloto serán de acero de alta resistencia y antigiratorios, de diámetro apropiado para los 
conductores que se van a tender y en trozos aproximadamente de 500 a 1.000m. La unión de estos 
trozos se efectuará mediante giratorios con rodamientos de bolas o con ochos dimensionados 
igualmente al esfuerzo que deben soportar. 

 Al levantar los cables piloto se distribuirá el personal necesario a lo largo de la serie a tender  para que 
no se produzcan enganches ni desempoleamientos. 

 Las poleas deben estar calculadas debidamente para el diámetro de conductor y peso que deben 
soportar  e irán provistas de rodamientos y bolas para facilitar la suavidad del tendido y dispondrán de 
gatillos a los lados de las aristas exteriores que no permitan que puedan salirse  de la canal de la 
roldana ni el cable piloto ni el conductor de aluminio, ya que desempoleado alguno de estos cables 
podrían provocar  una rotura de cruceta e incluso la caída del apoyo. 

 La colocación de aislamiento en sus respectivas crucetas se debe  realizar con un útil apropiado para no 
dañar la campana  del aislador. Este útil será distinto según se trate de cadena sencilla o cadena doble. 

 En el tendido de conductores se colocará una malla de unión entre cable piloto y conductor de aluminio, 
lanzadera, giratorio, etc. 

 En el tendido de conductores hay que vigilar el anclaje de máquinas cabrestante, máquina freno y 
recuperador de piloto. 

 Mantener los caballetes alza bobinas y cintas de frenado. 

 Asegurarse que las bobinas rueden con suavidad, sin golpes, vueltas cruzadas o montadas, etc. 

 La serie de los conductores y hasta que pasen a su posición normal de tense, deberán quedar a una 
altura prudencial del suelo para que no se pueda producir accidente. 

 El lugar de tensado hay que elegirlo en sitio apropiado y los apoyos de amarre se efectuarán por el 
sistema de “compensación de apoyo”, es decir, saliendo a los cables colocando ranas a la longitud 
necesaria `para una vez cortado el conductor, bajar los cables, colocar las cadenas y comprimir los 
conductores en ambos lados para enganchar las cadenas en vacío. Una vez enganchadas se aflojará el 
conductor, dejando la torre compensada y evitando de esta forma los arriostramientos. 

 El engrapado de apoyos se realizará siempre con pull-lift colocado en la punta de la cruceta no 
utilizando trócolas de reenvío desde el suelo ya que someteríamos a la cruceta a doble esfuerzo. 

 En aquellas torres que forman un vértice de carga muy pronunciado, se procederá en todos los casos al 
arriostramiento de crucetas al cuerpo de la torre para contrarrestar el esfuerzo secundario de montaje. 

 La máquina de freno, el cabrestante, los caballetes alzabobinas y el recuperador de cable se colocarán 
siempre manteniendo la horizontabilidad. 

 El tendido del cable piloto se hará manualmente o mediante tractor, dependiendo de los cultivos 
existentes. La elevación del piloto requiere especial atención, evitando los enganches en rocas y 
arbustos, que al desprenderse producen movimientos incontrolados que pueden ser causa de 
accidentes. 
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 El tendido de conductores se ejecutará mecánicamente mediante frenado hidráulico del conductor y 

tracción del cable piloto, efectuada por un cabrestante equipado con interruptor de parada automática 
ante una elevación imprevista de la tracción. 

 La vigilancia permanente de este tendido con la interconexión radiofónica entre maquinistas y vigilantes 
es el factor más importante para evitar accidentes. 

 Se fijará el cabrestante y la máquina de freno, mediante como mínimo, dos puntos de anclaje, 
independientes entre sí (no usar el mismo cable para los dos puntos de anclaje) y dos puntillas por cada 
punto de anclaje. Se usarán cables de acero con gasas y se harán las uniones utilizando grillete. Se 
bajarán siempre las patas estabilizadoras. 

 Es obligatorio reforzar las crucetas en las siguientes situaciones: 

 Cuando el ángulo formado por el cable que sale de las máquinas (freno y cabrestante) y la horizontal 
es superior a 20º. 

 Cuando el desnivel entre dos apoyos consecutivos es superior al 25% (25 metros de desnivel por cada 
100 metros de vano). 

 Se vigilará escrupulosamente que la lanzadera pasa bien por las poleas. 

 Se vigilarán las puntillas y en general los anclajes de carga, parando las maniobras si se observa alguna 
deficiencia y no reanudándose el trabajo hasta haberla subsanado. 

 Se controlará la tracción y velocidad manteniéndolos lo más uniforme posible, para que no se produzcan 
oscilaciones, paradas o sacudidas entre las dos máquinas. 

 En todos los apoyos metálicos deberá proceder la conexión de la puesta a tierra antes de tender los 
conductores eléctricos. 

 La colocación de esta puesta a tierra deberá ser mediante una pica clavada o una pancha de hierro o de 
otro metal, de dimensiones apropiadas y que irán conectadas al apoyo por un cable de cobre o de acero. 

 El lugar de elección debe ser en donde exista mayor cantidad de tierra y a ser posible húmeda, 
realizando en ocasiones, si fuera necesario, una zanja para conseguir este lugar de emplazamiento. 

 Los puentes en las torres de amarre no se deben cerrar hasta que la línea esté completamente 
terminada o, en su defecto, situar puestas a tierra apropiadas en los últimos puentes cerrados. 

 Para efectuar el cierre de los puentes será necesario igualmente colocar las puestas a tierra en ambos 
lados del apoyo hasta que quede la operación terminada. 

 Es imprescindible que el cabrestante  y la máquina freno estén puestos a tierra con el fin de evitar que 
por un escape de un cable piloto o caída del conductor de aluminio se produzca un accidente al ponerse 
en tensión. 

 Se recomienda que en los apoyos anterior y posterior al cruzamiento las poleas de tendido estén 
puestas a tierra en el extremo de las crucetas. 

 En los cruzamientos todas las protecciones metálicas que se coloquen  en ambos lados de la línea que 
se cruza han de llevar puesta a tierra. 

 Siempre que se note la presencia de alguna tormenta por los lugares próximos por donde discurre la 
línea, estará prohibido colocar o quitar puestas a tierra.  

 Guardar las distancias de seguridad a las líneas que estén en tensión. 

 Los operarios evitarán ponerse debajo de las cargas en la fase de elevación y colocación de las cadenas 
de aisladores. 

 Durante la elevación de la cadena, el operario debe abandonar el punto de la cruceta. 

 En las cadenas de suspensión, se arriostrará la cruceta cuando vaya a sufrir esfuerzos superiores a los 
previstos en su posición definitiva. 
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 Se accederá al carro a través de barra, apoyada en cruceta y conductor, permaneciendo en todo 

momento sujeto con el cinturón al conductor. 

 En el carro se permanecerá en todo momento con el cinturón atado en todo momento al conductor. 

 Se deberá comprobar que todas las herramientas con que se va a trabajar reúnen las condiciones 
necesarias y se revisará la maquinaria y vehículos utilizados en obra, con una periodicidad mensual, 
reparando las anomalías detectadas. 

 Los operarios de marcaje y vigilancia de las bobinas se colocarán siempre por detrás de éstas, para 
evitar posibles accidentes en caso de vuelco de los caballetes. 

 El acopio de bobinas se realizará mediante calzos o tumbándolas completamente para evitar su 
desplazamiento involuntario. 

 Los operarios se mantendrán alejados del brazo de la grúa, durante las labores de acopio de las 
bobinas, y fuera de las calas durante las labores de tendido, para evitar atrapamientos con los 
conductores. 

 Consolidación o arriostramiento del lugar de trabajo en altura en caso de mal estado, duda o 
modificación de sus condiciones de equilibrio (vg.: corte de conductores). 

 Ascenso y descenso con medios y métodos seguros; 

 Escaleras adecuadas y sujetas por su parte superior hasta 3,5 metros,  

 Uso de sistemas anticaídas (línea de vida, cestas, barquillas, etc),  

 Uso de varillas adecuadas,  

 Siempre tres puntos de apoyo, etc. 

 Estancia en el lugar de trabajo en altura utilizando el cinturón, evitando posturas inestables con calzado 
y medios de trabajo adecuados. 

 Utilizar bolsa portaherramientas y cuerda de servicio. 

 Delimitar y señalizar la zona de trabajo. 

 Llevar herramientas atadas a la muñeca. 

 Cuerdas y poleas (si fuera necesario) para subir y bajar materiales. 

 Evitar zona de posible caída de objetos. 

 Establecimiento de la Zona de Trabajo. 

 Interrupción de trabajos si así se considera por el Jefe de Trabajos. 

 Amarre de escaleras de ganchos con cadena de cierre. 

 Para trabajos en horizontal amarre de ambos extremos. 

 Utilizar siempre el cinturón amarrado a un elemento de anclaje. 

 Protecciones colectivas a utilizar: 

 Material de señalización y delimitación (cinta delimitadora, señales...). 

 Detectores de ausencia de tensión.  

 Equipos de Puesta a tierra y en cortocircuito.  

 Las propias de los trabajos a realizar.  

 Bolsa portaherramientas y cuerda de servicio. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Cinturón de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento. 
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 Guantes de protección  

 Botas de seguridad o de trabajo. 

 Casco de seguridad con barbuquejo. 

 

1.4.12 Tendido de fibra óptica 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a las operaciones 
relacionadas con el tendido de fibra óptica, tanto para las personas que llevan a cabo dichas tareas, como 
para aquellas que se encuentran en las proximidades. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas  al mismo nivel. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Choques y golpes 

 Desprendimientos, desplomes y derrumbe 

 Atrapamientos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Caída de objetos  

 Cortes. 

 Sobreesfuerzos. 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 No se podrá efectuar un tendido de fibra óptica si no se dispone de unos medios de comunicación 
adecuados a lo largo de toda la serie. 

 El acopio de bobinas se realizará mediante calzos o tumbándolas completamente para evitar su 
desplazamiento involuntario. 

 Los operarios se mantendrán alejados del brazo de la grúa durante las labores de acopio de las bobinas. 

 Se colocará una unión entre el cable piloto y el conductor. 

 El tendido podrá ser mecánico o manual. 

 Asegurarse que las bobinas rueden con suavidad, sin golpes, vueltas cruzadas o montadas, etc. 

 Se controlará la tracción y velocidad, manteniéndolos lo más uniforme posible. 

 Se deberá de instalar un sistema anticaídas para los trabajos en altura. 

 Escaleras adecuadas y sujetas por su parte superior hasta 3,5 metros,  

 Uso de sistemas anticaídas (línea de vida, cestas, barquillas, etc) 

 Guardar las distancias de seguridad a las líneas que estén en tensión. 

 Los operarios evitarán ponerse debajo de las cargas en la fase de elevación. 

 Se deberá comprobar que todas las herramientas con que se va a trabajar reúnen las condiciones 
necesarias y se revisará la maquinaria y vehículos utilizados en obra. 

 Protecciones colectivas a utilizar: 

 Material de señalización y delimitación (cinta delimitadora, señales...). 
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 Las propias de los trabajos a realizar.  

 Bolsa portaherramientas y cuerda de servicio. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Casco de seguridad con barboquejo 

 Cinturón de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento. 

 Guantes de protección  

 Botas de seguridad o de trabajo. 

 

1.4.13 Relleno y compactación 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a la formación de las 
distintas capas que componen el firme, tanto para las personas que están ejecutando la operación como para 
las que se encuentran en las proximidades. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas  al mismo nivel. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Choques y golpes 

 Atrapamientos  

 Sobreesfuerzos. 

 Atropellos  

 Proyecciones 

 Exposición a ambientes pulvígenos. 

 Vibraciones. 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 El relleno se realizará a ser posible con las propias tierras extraídas de la excavación. Se efectuará 
mediante tongadas de aproximadamente 60 centímetros. El aporte de tierras, si se realiza, será 
mediante medios mecánicos y deberá ser distribuido e igualado (previamente a la compactación) 
mediante medios manuales, en caso de ser necesario. 

 En ningún caso se utilizarán para rellenos tierras excesivamente húmedas ni las que presenten 
escombros, ni tampoco aquellas que estén compuestas mayoritariamente por capas vegetales. 

 Para la compactación, una vez igualada y extendida la tongada, se utilizarán medios mecánicos. 

 En ningún caso se rellenarán zanjas con agua en su interior ni excesivamente húmedas, en tal caso se 
extraerán las aguas mediante bombas y se esperará a que seque. De alargarse excesivamente el 
proceso de secado se utilizarán gravas o morros limpios. 

 Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimiento de tierras y 
manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

 Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre 
escrita de forma legible. 
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 Todos los vehículos empleados en estas operaciones serán dotados de bocina automática de marcha 

atrás. 

 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar polvaredas. 
(Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles o carreteras). 

 Se evitará la acumulación de materiales u otros objetos pesados junto al borde las zanjas, y en caso 
inevitable, se tomarán las precauciones que impidan el derrumbamiento de las paredes. 

 Se cumplirá la prohibición de presencia de personal en la proximidad de las máquinas durante su 
trabajo. 

 Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el encargado. 

 En las labores en las que el maquinista necesite ayuda, ésta será prestada por otro operario. Este último 
irá protegido contra los ambientes pulvígenos por medio de una mascarilla para la protección de las vías 
respiratorias, con posibilidad de disponer inmediatamente de más en caso de que se le ensucie, y con 
gafas contra partículas en suspensión, que además sirvan contra impactos. 

 Al rellenar manualmente, los operarios, además contarán con cinturones de banda ancha de cuero que 
les protejan las vértebras dorsolumbares de los movimientos repetitivos o excesivamente pesados. 

 Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimiento de tierras y 
manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

 Protecciones colectivas a utilizar: 

 Cinta de balizamiento. 

 Señalización de carreteras (según el caso). 

 Vallas tipo ayuntamiento. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Casco de seguridad  

 Botas de seguridad  

 Botas de agua de seguridad con puntera reforzada de acero. 

 Guantes de protección 

 Mascarillas de protección para ambientes pulvígenos. 

 Ropa de protección para el mal tiempo. 

 Gafas de protección contra proyección de partículas. 

 Faja dorsolumbar. 

 Cinturón antivibratorio. 

 

1.4.14 Hormigonado y reposición del pavimento 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a las  labores de 
hormigonar y reponer el pavimento tanto para las personas que están ejecutando la operación como para 
las que se encuentran en las proximidades. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 
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 Caídas de objetos. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Choques y golpes. 

 Proyecciones  

 Atrapamientos  

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos eléctricos. 

 Exposición a sustancias nocivas (dermatosis, por contacto de la piel con el cemento, neuroconiosis, por 
la aspiración del polvo del cemento). 

 Tráfico. 

 Agresiones de animales 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 Previamente al inicio del vertido del hormigón, directamente con el camión hormigonera, se instalarán 
fuertes topes en el lugar donde haya de quedar situado el camión, siendo conveniente no estacionarlo en 
rampas con pendientes fuertes, para evitar posibles vuelcos. 

 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 metros de la excavación. 

 Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha atrás que, por otra 
parte, siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo. Tampoco se situarán en el lugar del 
hormigonado hasta que el camión hormigonera no esté situado en posición de vertido. 

 Se instalarán barandillas sólidas al frente de la excavación protegiendo el tajo de vía de la canaleta. 

 Los vehículos utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el desarrollo de ésta se 
llevarán a cabo revisiones periódicas a fin de garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad. 

 No sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 

 Se regarán los tajos convencionalmente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación de 
ambiente pulvígeno. 

 Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el diseño de caminos y 
carreteras. 

 No se permitirá la presencia sobre la extendedora de asfalto de otra persona que no sea el conductor. 

 Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos estarán dirigidas por un especialista. 

 El hormigonado se hace por vertido directo y continuo. 

 Los palets de baldosa se apilarán en los sitios previstos de forma que supongan el menor obstáculo para 
los distintos trabajos en las proximidades y para la circulación de personas y vehículos. 

 Se dispondrán pasarelas de madera para las zonas y accesos a fincas que no puedan ser cortadas. 

 La descarga de los palets de baldosa la ejecutará una persona entrenada por el encargado del tajo. 

 Los flejes de los palets de baldosa no se cortarán tirando, con la mano, debiendo disponer de la 
herramienta adecuada para evitar accidentes y cortes. 

 Protecciones colectivas a utilizar: 

 Cinta de balizamiento. 

 Señalización de carreteras (según el caso). 

 Vallas tipo ayuntamiento. 
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 Protecciones individuales a utilizar: 

 Casco de seguridad  

 Botas de seguridad  

 Botas de agua de seguridad con puntera y plantilla reforzada en acero. 

 Guantes de protección 

 Guantes de goma para el trabajo con el hormigón. 

 Ropa de protección para el mal tiempo. 

 Cinturón de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento. 

 Gafas de protección contra la proyección de partículas. 

 

1.4.15 Trabajos en galerías y depósitos 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a los trabajos realizados 
en el interior de galerías y depósitos. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Choques y golpes. 

 Contactos térmicos. 

 Contactos eléctricos. 

 Explosiones. 

 Incendios. 

 Ventilación. 

 Iluminación. 

 Agentes Químicos. 

 Estrés Térmico. 

 Sobreesfuerzos 

 Carga física 

 Atropello 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 Medidas  a tomar antes de la entrada: 

o Efectuar el descargo de la instalación si procede. 

o Solicitar la autorización de entrada a la persona responsable, 

o Antes de iniciar los trabajos se deberán constatar las posibles vías de salida. 

o Realizar la ventilación del recinto, si procede,  forzada (en atmósferas potencialmente peligrosas) o 
por dilución (si existen fuentes de contaminación no puntuales). 

o Señalizar la zona de trabajo. En caso de acceso a galería o depósito  situado en vía pública se vallará 
la entrada el recinto impidiendo el acceso de personal ajeno a los trabajos. En trabajos nocturnos o 
condiciones de baja visibilidad será necesario instalar lámparas reglamentarias de luz, siendo 
intermitentes en caso de invadir la calzada. 
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o En caso de acceso a galería o depósito en vías de circulación se debe desviar o cortar la circulación 
en la zona de acceso, cumpliendo lo establecido en la Normativa y Ordenanzas Municipales vigentes. 

o Se impedirá el estacionamiento de vehículos o máquinas con motor de combustión cerca de la boca 
de entrada y salida para impedir que los gases que se generen penetren en el interior. 

o Se extremarán las precauciones en los lugares que hayan permanecido cerrados durante largo 
periodo de tiempo. 

o  El equipo de medida y monitorización de la atmósfera deberá poder analizar la concentración de los 
siguientes gases: oxígeno, atmósferas inflamables o explosivas (metano) y atmósferas tóxicas 
(monóxido de carbono y ácido sulfhídrico) 

o Si las galerías o depósitos no disponen de medios de acceso fijos, se utilizarán escalera de manos 
ancladas firmemente en los extremos (en función de la situación). En caso de imposibilidad de uso, o 
cuando el acceso presente riesgos de caída graves, se utilizará un trípode de emergencia, así como 
equipos antiácidas. 

o Se suspenderán los trabajos si existe la posibilidad de inundaciones de la galería. 

 Medidas a seguir durante la realización de los trabajos: 

o Tomar en cuenta las precauciones adecuadas para garantizar una ventilación suficiente en todos los 
lugares de trabajo de manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea 
nociva o peligrosa. Si la ventilación natural es insuficiente para garantizar que la atmósfera sea 
respirable será necesario recurrir a la ventilación forzada. En ningún caso se utilizará el oxígeno 
para ventilar la galería. 

o Proceder a la extracción localizada cuando se generen sustancias peligrosas. 

o Comprobación de la  atmósfera interior. Se vigilará la presencia de gases nocivos, las mediciones se 
realizarán de forma continuada mientras se permanezca en el recinto y en caso de detección se 
ordenará el desalojo inmediato. 

o Cuando exista posibilidad de asfixia o intoxicación, no introducir equipos de combustión interna en 
recinto. 

o Cuando exista  riesgo de incendio y/o explosión, usar herramientas antideflagrantes y reducir al 
mínimo los focos de ignición. 

o No trabajar nunca de forma individual, se prohíbe la permanencia en solitario en el interior. 

o Al primer síntoma de mareo se debe salir de la galería informando de ello a los responsables. 

o Utilizar cuerda salvavidas para el posible caso de necesidad de rescate. 

o Se prohíbe hacer fuego así como fumar en el interior de los recintos y en proximidad de las bocas de 
entrada/salida. 

o Todas las zonas en las cuales haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas, en caso 
necesario se utilizarán lámparas portátiles alimentadas a 24 voltios. 

o Prever vías seguras para entrar y salir. 

 Medidas a adoptar después de finalizar los trabajos: 

o Proceder al recuento del personal, comprobar que el recinto queda en condiciones de operatividad, 
retirar la señalización y suprimir el descargo si ha sido realizado. 

o Sustituir en lo posible la energía eléctrica. Utilizar transformadores de separación de circuitos o de 
seguridad. Utilizar diferenciales de alta sensibilidad. Situar en el exterior los equipos eléctricos así 
como los botellones de soldadura  con mangueras lo mas cortas posibles y en correcto estado de 
mantenimiento. 
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o Verificar la puesta a tierra del recinto y comprobar las tierras fijas, especialmente cuando la 
operación se ejecuta en recintos de naturaleza metálica. 

 Protecciones colectivas a utilizar: 

 Sistemas de ventilación y/o extracción. 

 Equipo de detección y medida de atmósferas (detector multitas) 

 Elementos para señalizar y delimitar.  

 Bolsas portaherramientas.  

 Alfombras aislantes. 

 Dispositivos antiácidas. 

 Cuerdas de posicionamiento y seguridad. 

 Trípode de seguridad. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Casco de seguridad. 

 Mascaras, mascarillas, filtros y/o equipos respiratorios autónomos. 

 Calzado de seguridad antideslizante. 

 Chaleco reflectante. 

 Guantes de protección. 

 Cinturón de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento. 

 

1.4.16 Trabajos en subestaciones y centros de transformación 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a las operaciones llevadas 
a cabo en subestaciones y centros de transformación para las personas cuando se encuentren en 
proximidad o en el interior de los mismos, ya sea por motivo de su actividad laboral o no. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caídas de persona al mismo nivel. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos. 

 Atrapamiento. 

 Cortes. 

 Desprendimientos, desplomes y derrumbes. 

 Choques y golpes. 

 Proyecciones. 

 Contactos eléctricos. 

 Arco eléctrico. 

 Explosiones. 

 Incendios 

 Agresiones de animales. 

 Ventilación. 
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 Iluminación. 

 Sobreesfuerzos. 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 Antes del inicio de los trabajos cualquier persona ajena a UNION FENOSA distribución tendrá que 
solicitar autorización para poder ejecutar cualquier tipo de trabajo en las instalaciones dependientes de 
Distribución. La autorización deberá solicitarse al responsable de dichas instalaciones, indicando fecha, 
hora, tipo de trabajo a realizar y duración del mismo, ajustándose a los Procedimientos establecidos en 
UNION FENOSA distribución. 

 Todo trabajo a realizar en una instalación de Alta Tensión, que implique proximidad o actuación sobre 
elementos susceptibles de estar en tensión, llevará consigo la previa autorización y ejecución del 
Descargo de la citada instalación, según se indica en el correspondiente Procedimiento de Descargo en 
instalaciones de tensión 1kV  V < 33 kV. 

 Para la realización de los trabajos a ejecutar sobre instalaciones en tensión en el interior de las 
subestaciones, previamente establecida su viabilidad por un trabajador cualificado, se deberán adoptar 
las siguientes medidas de seguridad en este orden de prioridad; 

  Descargo de los elementos en tensión. 

 Protección de los elementos en tensión mediante la colocación de pantallas envolventes o protectores 
aislantes (dicha actuación no exime de la correspondiente delimitación). 

 Ejecución de trabajo en tensión, siguiendo procedimiento escrito por personal cualificado habilitado 
expresamente para ello. 

 Para aquellos trabajos o servicios que requieran descargos, el Agente de Descargo realizará las 
correspondientes maniobras y creará y delimitará la zona protegida, entregándola al Jefe de trabajos, 
mediante la cumplimentación y firma de los registros en el Procedimiento de Descargo en instalaciones 
de tensión 1kV  V < 33 kV. 

 Se delimitarán las zonas de trabajo y aquéllas que pueden suponer un riesgo con respecto a elementos 
en tensión. 

 Las herramientas manuales deben estar en buenas condiciones y buscar un apostura donde el 
sobreesfuerzo postural sea casi nulo en el ensamblaje de las celdas y embarrados. 

 Para la conexión de cables a alturas mayores a 2m, se debe emplear sistemas de anticaídas amarrado a 
un punto estable 

 Utilizar ropas secas y llevar ropa de lluvia en caso de lluvia. Las ropas no deben tener partes 
conductoras y cubrirán totalmente los brazos y las piernas. 

 Mantener las distancias de seguridad. 

 Apantallar todas las partes con tensión cuando se deba acceder a distancias inferiores a las de 
seguridad. 

 No almacenar objetos en el interior. 

 Manipular y transportar los objetos alargados entre dos personas. 

 Cumplimiento de las disposiciones legales existentes: 

 Mantenimiento de distancias en las instalaciones: entre elementos en tensión, estructuras metálicas... 

 Puestas a tierra en buen estado. 

 Existencia de protección frente a sobreintensidades 

 Existencia de protección ante incendios: fosos de recogida de aceites, muros cortafuegos, paredes, 
tabiques, pantallas. 
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 Prevención de incendios mediante extintores y sistemas fijos de extinción. 

 Evitar derrames, suelos húmedos o resbaladizos (canalizaciones, desagües, pozos de evacuación, 
aislamientos...). 

 Mantener el centro ordenado y limpio. 

 Utilizar calzado antideslizante en caso de suelos resbaladizos. 

 Tapas de canaletas en buen estado y colocación. 

 Señalización y delimitación trampillas abiertas (C.T. Subterráneos). 

 Iluminación apropiada: 

 Alumbrado artificial obligatorio de incandescencia. 

 Focos luminosos correctamente colocados. 

 Interruptores próximos a las puertas de acceso. 

 Ventilación adecuada: 

 Entradas de aire por la parte inferior y salidas en la superior. 

 Huecos de ventilación protegidos. 

 Salidas de ventilación que no molesten a los usuarios. 

 Respetar la señalización y delimitación: 

 Puertas con rótulos indicativos. 

 Máquinas, celdas, paneles de cuadros y circuitos diferenciados y señalizados. 

 Carteles de advertencia de peligro en caso necesario. 

 Indicadores de gálibos y cargas máximas en zonas de transporte. 

 Esquemas unifilares actualizados e instrucciones generales de servicio. 

 Carteles normalizados (Normas de Trabajos A.T., Distancias de Seguridad, Primeros Auxilios). 

 Notificación de Anomalías en las instalaciones siempre que se detecten. 

 Protecciones colectivas a utilizar: 

 Circuito de puesta a tierra.  

 Protección contra sobreintensidades (cortacircuitos, fusibles e interruptores automáticos). 

 Protección contra sobretensiones (pararrayos, autoválvulas y explosores).  

 Protección frente a incendios (extintores, instalaciones fijas, paredes incombustibles, fosos y muros 
cortafuegos).  

 Protección frente a contactos eléctricos (pantallas macizas, enrejados, barreras, envolventes, pantallas 
aislantes...). 

  Sistemas de ventilación (natural o forzada).  

 Señalización y delimitación. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 A nivel del suelo, colocarse sobre objetos aislantes (alfombra, banqueta, madera seca, etc.). 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes aislantes para B.T. 

 Herramientas aisladas. 
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 Gafas de protección (cuando exista riesgo particular de accidente ocular). 

 

1.4.17 Trabajos en frío 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a las operaciones llevadas 
a cabo en instalaciones de MT /BT  con ausencia de tensión. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos. 

 Desprendimientos, desplomes y derrumbes. 

 Choques y golpes. 

 Proyecciones. 

 Contactos eléctricos. 

 Arco eléctrico. 

 Explosiones. 

 Agresión de animales. 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 Se deberá tener en cuenta todo lo establecido en el Procedimiento de descargo en instalaciones de 
tensión 1kV  V < 33 kV 

 En el lugar de corte: 

 Apertura de los circuitos, a fin de aislar todas las fuentes de tensión que pueden alimentar la 
instalación en la que debe trabajarse. Esta apertura debe efectuarse en cada uno de los conductores, 
comprendido el neutro, y en los conductores de alumbrado público si los hubiere, mediante elementos 
de corte omnipolar o, en su defecto abriendo primero las fases y en último lugar el neutro. 

 En caso de que la instalación funcionalmente no permita separar o seccionar el neutro, o éste sea en 
bucle, se adoptará una de las siguientes medidas: 

 Realizar el trabajo como un trabajo en tensión. 

 Realizarlo de acuerdo con normas particulares de la Empresa. 

 Bloquear, si es posible, y en posición de apertura, los aparatos de corte. En cualquier caso, colocar en 
el mando de estos aparatos una señalización de prohibición de maniobrarlo. 

 Verificación de la ausencia de tensión. La verificación se efectuará en cada uno de los conductores, 
incluido el neutro y los de alumbrado público si los hubiere, en una zona lo más próxima posible al 
punto de corte, así como en las masas metálicas próximas (palomillas, vientos, cajas, etc.). 

 En el propio lugar de trabajo: 

 Verificación de la ausencia de tensión. 

 Puesta en cortocircuito. En el caso de redes aéreas, una vez efectuada la verificación de ausencia de 
tensión, se procederá seguidamente a la puesta en cortocircuito. Dicha operación, debe efectuarse lo 
más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de los conductores sin tensión, incluyendo el 
neutro y los conductores de alumbrado público si existieran. 
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 En el caso de redes conductoras aisladas, si la puesta en cortocircuito no puede efectuarse, debe 
procederse como si la red estuviera en tensión, en cuanto a protección personal se refiere. 

 Delimitar la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente, cuando hay posibilidad de error en la 
identificación de la misma. 

 Reposición de la tensión después del trabajo. 

 Después de la ejecución del trabajo, y antes de dar tensión a la instalación, deben efectuarse las 
operaciones siguientes: 

 En el lugar de trabajo: 

 Si el trabajo ha necesitado la participación de varias personas, el responsable del mismo las 
reunirá y notificará que se va a proceder a dar tensión. 

 Retirar las puestas en cortocircuito, si las hubiere. 

 En el lugar del corte: 

 Retirar el enclavamiento o bloqueo y/o señalización. 

 Cerrar circuitos. 

 Protecciones colectivas a utilizar: 

 Protección frente a contactos eléctricos (aislamientos, puestas a tierra, dispositivos de corte por 
intensidad o tensión de defecto). 

 Protección contra sobreintensidades (fusibles e interruptores automáticos). 

 Protección contra sobretensiones (descargadores a tierra). 

 Señalización y delimitación. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad antideslizante. 

 Chaleco reflectante. 

 Guantes de protección. 

 Cinturón de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento. 

 

1.4.18 Trabajos en tensión 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a las operaciones llevadas 
a cabo instalaciones de M.T./B.T. sin ausencia de tensión. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos. 

 Cortes. 

 Contactos eléctricos. 

 Arco eléctrico. 

 Electrocución. 
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 Medidas preventivas a adoptar: 

 Se deberá tener en cuenta todo lo establecido en el Procedimiento de régimen especial de explotación 
para instalaciones de tensión  1 kV. 

 En proximidad de líneas aéreas, no superar las distancias de seguridad: 

 Colocación de barreras y dispositivos de balizamiento. 

 Estimación de distancias por exceso. 

 Distancias específicas para personal no facultado a trabajar en instalaciones eléctricas. 

 Cumplimiento de las disposiciones legales existentes (distancias, cruzamientos, paralelismos...). 

 Protección frente a sobreintensidades: cortacircuitos fusibles e interruptores automáticos. 

 Protección frente a sobretensiones: pararrayos y autoválvulas. 

 Notificación de Anomalías en las instalaciones siempre que se detecten. 

 En la fecha de inicio de los trabajos: 

 Supresión de los reenganches automáticos, si los tiene, y prohibición de la puesta en servicio de la 
instalación, en caso de desconexión, sin la previa conformidad del jefe de trabajo. 

 Establecimiento de una comunicación con el lugar de trabajo o sitio próximo a él (radio, teléfono, etc.) 
que permita cualquier maniobra de urgencia que sea necesaria. 

 Antes de comenzar a reanudar los trabajos: 

 Exposición, por parte del Jefe del Trabajo, a los operarios del Procedimiento de Ejecución, 
cerciorándose de la perfecta compresión del mismo. 

 Se comprobará que todos los equipos y herramientas que sean necesarias existen y se encuentran en 
perfecto estado y se verificará visualmente el estado de la instalación. 

 Durante la realización del trabajo: 

 El jefe del trabajo dirigirá y controlará los trabajos, siendo responsable de las medidas de cualquier 
orden que afecten a la seguridad de los mismos. 

 Si la naturaleza o amplitud de los trabajos no le permiten asegurar personalmente su vigilancia, debe 
asignar, para secundarle, a uno o más operarios habilitados. 

 Al finalizar los trabajos: 

 El Jefe del Trabajo se asegurará de su buena ejecución y comunicará al Jefe de Explotación el fin de los 
mismos. 

 El Jefe de Explotación tomará las medidas necesarias para dejar la instalación en las condiciones 
normales de explotación. 

 Protecciones colectivas a utilizar: 

 Material de señalización y delimitación (Cinta delimitadora, señales...). 

 Las propias de los trabajos a realizar. 

 Bolsa portaherramientas y cuerda de servicio. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Cinturón de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento. 

 Guantes de protección  

 Botas de seguridad  

 Casco de barbuquejo. 
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 Banqueta o alfombra aislante, pértiga aislante y guantes aislantes. 

 
 

1.5 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA MAQUINARIA DE OBRA 

Para la ejecución de las obras, se prevé que se utilicen los siguientes equipos técnicos y maquinaria: 

 Barquilla (cestas) y plataformas 
 Camión grúa 
 Camión hormigonera 
 Camión  
 Compresor 
 Extendedora asfáltica 
 Herramientas manuales 
 Máquinas herramientas 
 Martillo neumático 
 Mini compactador 
 Mini dumper (motovolquete) 
 Retroexcavadora 
 Máquina hinca (“topo”) 

 

1.5.1 Barquilla (cestas) y plataformas 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes empleo de la barquilla 
aislante durante la realización de trabajos en altura con presencia o ausencia de tensión. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de objetos 

 Choques y golpes. 

 Atropellos. 

 Vuelco de la máquina. 

 Contacto eléctrico. 

 Tráfico. 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 Al entrar a la obra, solicitar la hoja de Control de la Revisión Técnica de la máquina. 

 Antes de su primera utilización, el responsable a pie de obra efectuará un riguroso reconocimiento de 
cada uno de los elementos que la componen. 

 Todo el personal usuario será conocedor de las normas e instrucciones dadas por el fabricante. 

 Diariamente, comprobar los indicadores de nivel, las luces y los avisadores acústicos de bajada y 
desplazamiento. Muy importante es comprobar que no existen fugas de aceite bajo la máquina, estado 
de las ruedas y estado general de la máquina. 

 No se permite el uso de la plataforma con falta de barandillas o con la cadena del acceso sin poner, con 
los dispositivos de seguridad anulados y/o sin utilizar los estabilizadores en zonas o suelos inclinados. 

 Los movimientos deben ser precisos y lentos. No atar la máquina en los movimientos a la estructura. 
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 Mantener la tapa del cuadro de mandos cerrada y no manipular en su interior, sólo manipular los 

cuadros. 

 Asegurarse de que está en buen estado y que tiene gasoil suficiente y controles conformes. 

 Asegurarse de que dispone de espacio suficiente para trabajar. 

 Asegurarse de que el conductor maquinista conoce perfectamente el uso de la máquina. 

 Si no sabe, pregunte, la complejidad de la máquina lo aconseja. Avisar inmediatamente si hay cualquier 
anomalía. 

 Las plataformas móviles y las barquillas y sus brazos de actuación, estarán debidamente autorizadas 
cumpliendo la normativa vigente. 

 La barquilla será de dimensiones adecuadas para el trabajo cómodo de 2 personas, que será el número 
máximo de ocupantes. 

 Las plataformas móviles y barquillas, cumplirán los principios generales que les afecten de los 
apartados sobre TRANSPORTE Y MANEJO DE MATERIALES. 

 Las barquillas tendrán que ser bloqueadas en la posición de trabajo, así como la grúa o plataforma que 
la sustenta. 

 Las operaciones de la grúa soporte serán exclusivamente dirigidas por el ocupante de la barquilla y el 
Jefe de los trabajos, siendo preferente el uso de barquillas autocontroladas;  en sus desplazamientos se 
tendrá en todo momento en cuenta el no sobrepasar las distancias mínimas de seguridad a los 
elementos próximos en tensión, recogidas en el apartado sobre TRANSPORTE Y MANEJO DE 
MATERIALES, en su punto Trabajos en proximidad de instalaciones con tensión. 

 Las operaciones de entrada y salida en la plataforma o barquilla serán efectuadas a nivel del suelo, y 
nunca a otro distinto. 

 Será necesario prever los medios necesarios para una evacuación de los ocupantes de las plataformas o 
barquillas en caso de emergencia. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Casco de polietileno. 

 Guantes de protección 

 Calzado de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Chaleco reflectante. 

 

1.5.2 Camión grúa 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo del camión grúa 
en la carga/descarga de materiales en la ejecución de trabajos. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos 

 Atrapamientos. 

 Atropello  
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 Choques y golpes 

 Desplome de la carga. 

 Desprendimientos, desplomes y derrumbes. 

 Vuelco del camión. 

 Contacto eléctrico. 

 Tráfico. 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 Antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en 
los gatos estabilizadores. 

 Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por especialistas, en prevención de riesgos por 
maniobras incorrectas. 

 Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión  

 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

 No se sobrepasará la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión. 

 El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las 
maniobras serán dirigidas por un señalista. 

 Se prohíbe estacionar o circular con el camión a distancias inferiores a 2 metros de corte de terreno. 

 No realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados. 

 Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión, a distancias inferiores a 5 metros. 

 No permanecerá nadie bajo las cargas en suspensión. 

 No dar marcha atrás sin la ayuda del señalista. 

 No se abandonará nunca el camión con una carga suspendida. 

 Ninguna persona ajena al operador accederá a la cabina o manejará los mandos. 

 Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos poseerán pestillo de seguridad. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Casco de seguridad (siempre que abandone la cabina). 

 Guantes de cuero. 

 Calzado de seguridad antideslizante. 

 Ropa de trabajo. 

 Chaleco reflectante. 

 

1.5.3 Camión hormigonera 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo del camión 
hormigonera en los trabajos de vertido y bombeo de zanjas, soleras y cimentaciones. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos 

 Atrapamientos. 
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 Atropello  

 Choques y golpes 

 Desplome de la carga. 

 Desprendimientos, desplomes y derrumbes. 

 Vuelco del camión. 

 Contacto eléctrico 

 Tráfico 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuará según se indique. 

 Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% (como norma general), en 
prevención de atoramientos o vuelcos de los camiones-hormigonera. 

 La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de vertido 
serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

 Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los 
camiones-hormigonera sobrepasen 2 metros (como norma general) del borde. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Casco de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de P.V.C. o goma. 

 Guantes de protección. 

 Botas de seguridad. 

 Impermeables para tiempo lluvioso. 

 Chaleco reflectante. 

 

1.5.4 Camión  

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo de camiones en 
la ejecución de trabajos. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos 

 Atrapamientos. 

 Atropello  

 Choques y golpes 

 Desplome de la carga. 

 Desprendimientos, desplomes y derrumbes. 

 Vuelco del camión. 

 Contacto eléctrico 

 Tráfico 
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 Sobreesfuerzos. 

 Proyección de objetos. 

 Vibraciones. 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 El personal encargado del manejo de esta máquina será especialista y estará en posesión del preceptivo 
carnet de conducir. 

 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga, y antes de emprender la 
marcha. 

 Respetará las normas del código de circulación. 

 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará frenado y calzado con 
topes. 

 Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 
condiciones del terreno. 

 Durante las operaciones de carga permanecerá dentro de la cabina (si tiene visera de protección) o 
alejado del área de trabajo de la cargadora. 

 En la aproximación al borde de la zona de vertido, tendrá especialmente en cuenta la estabilidad del 
vehículo, asegurándose que de que dispone de un tope limitador sobre el suelo, siempre que fuera 
preciso. 

 Cualquier operación de revisión, con el basculante levantado, se hará impidiendo su descenso, mediante 
enclavamiento. 

 No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar éste las maniobras. 

 Si descarga material en las proximidades de la zanja, se aproximará a una distancia máxima de 1 m., 
garantizando ésta mediante topes. 

 Se realizarán las revisiones y mantenimiento indicadas por el fabricante, dejando constancia en el "libro 
de revisiones". 

 Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión (si el 
camión carece de visera de protección). 

 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Casco de seguridad (siempre que baje del camión). 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado antideslizante. 

 Guantes de protección 

 Calzado de seguridad antideslizante. 

 Ropa de trabajo. 

 Chaleco reflectante. 

 

1.5.5 Compresor 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo del compresor 



ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PROYECTO PARA REFORMA DE LAMT 15 kV VDI 705 ENTRE LOS 

APOYOS Nº 68 Y Nº 72-21 
Referencia 

348215030049 
Revisión 

0 
Fecha 

14/11/2017 
Página  

59 
 
como maquinaria auxiliar al martillo neumático. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos 

 Atrapamientos. 

 Choques y golpes 

 Ruido. 

 Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

 Vuelco. 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 El arrastre directo para ubicación del compresor por los trabajadores se realizará a una distancia nunca 
inferior a los 2 m. (como norma general) del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del 
riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

 El compresor a utilizar quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal (entonces el 
aparato en su totalidad estará nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos 
antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación se le adaptará 
mediante un suplemento firme y seguro. 

 Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en prevención de 
incendios o de explosión. 

 Las carcasas protectoras estarán siempre instaladas en posición de cerradas. 

 Siempre que sea posible, se utilizarán compresores silenciosos. Cuando no sea así, se advertirá el alto 
nivel sonoro en la zona alrededor del compresor. 

 Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso, en evitación de reventones. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Casco de seguridad con protectores auditivos incorporados (en especial para realizar las maniobras de 
arranque y parada). 

 Protectores auditivos (ídem anterior). 

 Taponcillos auditivos (ídem anterior). 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 Chaleco reflectante. 

 

1.5.6 Extendedora asfáltica 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo de la 
extendedora asfáltica en la reposición del pavimento. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel 
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 Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico (nieblas de humos asfálticos). 

 Quemaduras. 

 Sobreesfuerzos  

 Atropello  

 Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente + radiación solar + 
vapor). 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea el conductor, 
para evitar accidentes por caída. 

 Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas por un 
especialista, en previsión de los riesgos por impericia. 

 Todos los trabajadores de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina durante 
las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante 
las maniobras. 

 Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados a bandas 
amarillas y negras alternativas. 

 Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas 
de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm. de 
altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm. desmontable para permitir una mejor limpieza. 

 Se prohíbe expresamente el acceso de trabajadores a la regla vibrante durante las operaciones de 
extendido, en prevención de accidentes. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Botas de media caña, impermeables. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes impermeables. 

 Mandil impermeable. 

 Polainas impermeables. 

 Chaleco reflectante. 

 

1.5.7 Herramientas manuales 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo de manera 
general de herramientas manuales para la ejecución de diferentes trabajos en la obra. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Pisadas sobre objetos. 

 Cortes  

 Proyección de partículas. 

 Choques y golpes 
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 Medidas preventivas a adoptar: 

 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

 Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 

 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 

 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan 
de utilizar. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Cascos de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero o P.V.C. 

 Ropa de trabajo. 

 Gafas contra proyección de partículas. 

 Chaleco reflectante. 

 

1.5.8 Máquinas herramientas 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo de manera 
global en los riesgos y prevención apropiados para la utilización de pequeñas herramientas accionadas por 
energía eléctrica: taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., en la ejecución de diferentes 
trabajos en la obra. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Pisadas sobre objetos 

 Cortes. 

 Quemaduras. 

 Proyección de fragmentos. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Ruido. 

 Choques y golpes. 

 Caída de objetos. 

 Vibraciones. 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas eléctricamente mediante doble 
aislamiento. 

 Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos 
propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos o de contacto con la energía eléctrica. 
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 Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una 

malla metálica, dispuesta de tal forma que, permitiendo la observación de la correcta transmisión 
motriz, impida el atrapamiento de los trabajadores o de los objetos. 

 Las máquinas en situación de avería o de semi-avería se entregarán al Encargado o Vigilante de 
Seguridad para su reparación. 

 Las máquinas-herramientas con capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 

 Las máquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, 
tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en 
combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

 Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado, para evitar accidentes por 
impericia. 

 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en el suelo, o en marcha, 
aunque sea con movimiento residual, en evitación de accidentes. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Casco de seguridad 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de seguridad. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 Botas de goma o P.V.C. 

 Botas de seguridad. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarilla filtrante. 

 Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

 Chaleco reflectante. 

 

1.5.9 Martillo neumático 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo del martillo 
neumático en las labores de taladro en la obra a ejecutar. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Ruido  

 Polvo ambiental. 

 Sobreesfuerzo. 

 Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 

 Proyecciones 

 Caídas de objetos  

 Choques y golpes 

 Desprendimientos, desplomes y derrumbes 
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 Vibraciones  

 Medidas preventivas a adoptar: 

 El personal que deba utilizar martillos será especialista en el uso de esta máquina. 

 Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando la 
manguera. 

 Mantener los martillos cuidados y engrasados. Asimismo, se verificará el estado de las mangueras, 
comprobando las fugas de aire que puedan producirse. 

 No apoyar todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer. 

 Hay que asegurarse del buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo. 

 No hacer esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. 

 Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados, hincados en los materiales a romper. 

 Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno (o elementos estructurales) para detectar la 
posibilidad de desprendimiento por la vibración transmitida. 

 La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el lugar más 
alejado posible. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Casco de protección. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de protección contra impactos. 

 Ropa de trabajo. 

 Protectores auditivos. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Chaleco reflectante. 

 

1.5.10 Mini compactador 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo del mini 
compactador en las labores de asentamiento del terreno al rellenar las zanjas. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Vibraciones  

 Ruido. 

 Polvo ambiental. 

 Sobreesfuerzo. 

 Proyecciones 

 Choques y golpes. 
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 Medidas preventivas a adoptar: 

 Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse de que están montadas todas las tapas y 
carcasas protectoras. 

 El personal que deba  manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y riesgos 
profesionales propios de esta máquina. 

 Evitar los desplazamientos laterales. La máquina puede descontrolarse y producir lesiones. 

 El conductor debe utilizar siempre cascos o taponcillos antirruido. Evitará perder agudeza de oído o 
quedar sordo. 

 Utilizar faja elástica, debido a la posición de la guía puede hacer inclinar un tanto la espalda  y así se 
evitará el dolor de riñones y lumbalgia. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Cascos de seguridad  

 Calzado de seguridad. 

 Mono de trabajo. 

 Chaleco reflectante. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarilla protectora. 

 

1.5.11 Mini dumper (motovolquete) 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo del 
motovolquete para el transporte de materiales y acopio de tierras y escombros en la obra. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Choques y golpes 

 Atropellos 

 Polvo ambiental. 

 Ruido. 

 Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal ventilados). 

 Vuelco de la máquina  

 Vibraciones. 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 El personal encargado de la conducción del dúmper será especialista en el manejo de este vehículo. 
Preferiblemente, estará en posesión del carnet de conducir (Clase B). 

 Los caminos de circulación interna serán los utilizados para el desplazamiento de los dúmperes, en 
prevención de riesgos por circulación por lugares inseguros. 

 Se instalarán topes finales de recorrido de los dúmperes ante los taludes de vertido. 

 Se prohíben expresamente los «colmos» del cubilote de los dúmperes que impidan la visibilidad frontal. 

 En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 
sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper de forma desordenada y sin atar. 
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 Se prohíbe expresamente conducir los dúmperes a velocidades superiores a 20 Km. /h. 

 Los dúmperes a utilizar llevarán en el cubilote un letrero en el que se diga cuál es la carga máxima 
admisible. 

 Los dúmperes que se dediquen para el transporte de masas poseerán en el interior del cubilote una 
señal que indique el llenado máximo admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga de la 
máquina. 

 Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dúmperes. 

 Los dúmperes estarán dotados de faros de marcha adelante y de retroceso. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Casco de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Calzado de seguridad. 

 Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

 Chaleco reflectante. 

 

1.5.12 Retroexcavadora 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo de la 
retroexcavadora en la ejecución de apertura y cierre de zanjas, huecos,...en el desarrollo de la obra. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Atropello  

 Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina y 
bloquear los frenos). 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

 Atrapamientos 

 Proyecciones  

 Ruido  

 Vibraciones. 

 Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

 Tráfico 

 Vuelco 

 Incendio. 

 Choques y golpes. 

 Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas extremas. 
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 Medidas preventivas a adoptar: 

 En trabajos en tensión, el equipo elevador estará formado por un brazo aislante para posicionar al 
operario y al material necesario para trabajar. El equipo estará montado de forma fija sobre el camión o 
remolque. 

 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina en funcionamiento. 

 La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. 

 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y sin poner la marcha contraria al sentido de 
la pendiente. 

 Todo el personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes 
durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto. 

 Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 

 Al finalizar el trabajo, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina, y se retirará 
la llave de contacto. 

 Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada mediante sus zapatas hidráulicas. 

 Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera de la máquina. 

 Se limpiará el barro adherido al calzado para que no resbalen los pies sobre los pedales. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Casco de seguridad (al abandonar la máquina). 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Botas antideslizantes. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Guantes de cuero. 

 Mascarilla antipolvo. 

  Chaleco reflectante. 

 

1.5.13 Máquina hinca (“topo”) 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al montaje y empleo de la 
hinca. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Atrapamientos. 

 Desprendimientos, desplomes y derrumbe 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido. 

 Polvo. 

 Vuelco  

 Choques y golpes 

 Vibraciones. 
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 Contacto energía eléctrica. 

 Quemaduras. 

 Arco eléctrico. 

 Inhalación de vapores metálicos. 

 Proyección de partículas. 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 Los perforadores y ayudantes usarán ropa y accesorios poco holgados para impedir su enganche con las 
partes móviles de la maquinaria. 

 Los operarios se mantendrán en todo momento alejados de los componentes en movimiento de la 
perforadora, efectuándose el accionamiento de los mandos desde las posiciones dispuestas para ello. 

 Ningún trabajador accederá al interior del bastidor fuera de las zonas indicadas para el accionamiento 
de los mandos, tanto durante los trabajos de instalación como de perforación y soldadura. 

 Se deberá abandonar el radio de acción de la grúa, durante las maniobras de instalación de bastidor, 
tubos o desplazamiento de material en la obra. 

 Cuando la profundidad de la excavación sea igual o superior a 1,5 m., se entibará. Se puede disminuir la 
entibación desmochando en bisel a 45º, los bordes superiores. 

 Se protegerán los bordes de coronación, a una distancia no menor de 2 m. del borde del corte.  

 El acopio de materiales y las tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m. se dispondrán 
a distancia no menor de 2 m. del borde del corte.  

 El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde superior 
de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará 
en un metro el borde de la zanja. 

 En excavaciones de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya trabajadores trabajando en su 
interior, se mantendrá una de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará 
la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 

 No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical ni sin casco de seguridad. 

 Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación, los cuadros o elementos de la 
misma no se utilizarán para el descenso o ascenso, ni se suspenderán de los codales cargas, como 
conducciones, debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en la 
superficie. 

 En general las entibaciones o parte de éstas se quitarán solo cuando dejen de ser necesarias y por 
franjas horizontales, empezando por parte inferior del corte. 

 Se dispondrá en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al trabajador, de una 
provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, que no se utilizarán para la entibación y se 
reservarán para equipo de salvamento, así como de otros medios que puedan servir para eventualidades 
o socorrer a los trabajadores que puedan accidentarse. 

 El arrastre directo para ubicación del compresor por los trabajadores se realizará a una distancia nunca 
inferior a los 2 m. (como norma general) del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del 
riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

 El compresor a utilizar quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal (entonces el 
aparato en su totalidad estará nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos 
antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación se le adaptará 
mediante un suplemento firme y seguro. 
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 Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en prevención de 

incendios o de explosión. 

 Las carcasas protectoras estarán siempre instaladas en posición de cerradas. 

 Siempre que sea posible, se utilizarán compresores silenciosos. Cuando no sea así, se advertirá el alto 
nivel sonoro en la zona alrededor del compresor. 

 Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso, en evitación de reventones. 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias y vientos fuertes. 

 Los portaelectrodos a utilizar tendrán el soporte de manutención en material aislante a la electricidad. 

 Se prohíbe expresamente la utilización de portaelectrodos deteriorados, en prevención de riesgo 
eléctrico. 

 El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

 Equipos de Protección Individual: 

 Casco de seguridad. 

 Mascarilla. 

 Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

 Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

 Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Manguitos de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 Chaleco reflectante. 

 

1.6 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES 

Para ejecución de las obras, se prevé que se utilicen los siguientes medios auxiliares: 
 

 Elementos de izado 
 Escaleras manuales 
 Andamios tubulares 

 

1.6.1 Elementos de izado 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo de elementos 
de izado empleado en la descarga, carga y desplazamiento de material en la obra.  

 Principales riesgos derivados: 

 Caída de objetos  

 Choques y golpes 

 Atrapamientos  

 Sobreesfuerzos. 
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 Desprendimientos, desplomes y derrumbes.  

 Medidas preventivas a adoptar: 

 Los accesorios de elevación resistirán a los esfuerzos a que estén sometidos durante el funcionamiento 
y, si procede, cuando no funcionen, en las condiciones de instalación y explotación previstas por el 
fabricante y en todas las configuraciones correspondientes, teniendo en cuenta, en su caso, los efectos 
producidos por los factores atmosféricos y los esfuerzos a que los sometan las personas. Este requisito 
deberá cumplirse igualmente durante el transporte, montaje y desmontaje. 

 Los accesorios de elevación se diseñarán y fabricarán de forma que se eviten los fallos debidos a la 
fatiga o al desgaste, habida cuenta de la utilización prevista. 

 Los materiales empleados deberán elegirse teniendo en cuenta las condiciones ambientales de trabajo 
que el fabricante haya previsto, especialmente en lo que respecta a la corrosión, abrasión, choques, 
sensibilidad al frío y envejecimiento. 

 El diseño y fabricación de los accesorios serán tales que puedan soportar sin deformación permanente o 
defecto visible las sobrecargas debidas a las pruebas estáticas. 

 Cuerdas 

 Una cuerda es un elemento textil cuyo diámetro no es inferior a 4 milímetros, constituida por cordones 
retorcidos o trenzados, con o sin alma. 

 Las cuerdas para izar o transportar cargas tendrán un factor mínimo de seguridad de 10 (diez). 

 En cada una deberá figurar la carga de trabajo y etiqueta de certificado. 

 Se desecharán y destruirán aquéllas que no tengan marcada la carga de trabajo o estén desgastadas, 
cortadas, etc. 

 No se deslizarán sobre superficies ásperas o en contacto con tierras, arenas o sobre ángulos o aristas 
cortantes, a no ser que vayan protegidas. 

 Toda cuerda de cáñamo que se devuelva al almacén después de concluir un trabajo debe ser examinada 
en toda su longitud. 

 En primer lugar, se deberán deshacer los nudos que pudiera tener, puesto que conservan la humedad y 
se lavarán las manchas. 

 Después de bien seca, se buscarán los posibles deterioros: cortes, acuñamientos, ataques de ácidos, 
etc. 

 Las cuerdas deberán almacenarse en un lugar sombrío, seco y bien aireado, al abrigo de vapores y 
tomando todas las prevenciones posibles contra las ratas. 

 Se procurará que no estén en contacto directo con el suelo, aislándolas de éste mediante estacas o 
paletas, que permitan el paso de aire bajo los rollos. 

 Las cuerdas de fibra sintética deberán almacenarse a una temperatura inferior a los 60º. 

 Se evitarán inútiles exposiciones a la luz. 

 Se evitará el contacto con grasas, ácidos o productos corrosivos. 

 Una cuerda utilizada en un equipo anticaídas, que ya haya detenido la caída de un trabajador, no deberá 
ser utilizada de nuevo, al menos para este cometido. 

 Se examinarán las cuerdas en toda su longitud antes de su puesta en servicio. 

 Se evitarán los ángulos vivos. 

 Si se debe utilizar una cuerda en las cercanías de una llama, se protegerá mediante una funda de cuero 
al cromo, por ejemplo. 
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 Las cuerdas que han de soportar cargas, trabajando a tracción, no han de tener nudo alguno. Los nudos 

disminuyen la resistencia de la cuerda. 

 Es fundamental proteger las cuerdas contra la abrasión, evitando todo contacto con ángulos vivos y 
utilizando un guardacabos en los anillos de las eslingas. 

 La presión sobre ángulos vivos puede ocasionar cortes en las fibras y producir una disminución 
peligrosa de la resistencia de la cuerda. Para evitarlo, se deberá colocar algún material flexible (tejido, 
cartón, etc.) entre la cuerda y las aristas vivas. 

 Cables 

 Un cordón está constituido por varios alambres de acero dispuestos helicoidalmente en una o varias 
capas. Un cable de cordones está constituido por varios cordones dispuestos helicoidalmente en una o 
varias capas superpuestas, alrededor de un alma. 

 Los cables serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que se hayan de 
emplear. 

 El factor de seguridad para los mismos no será inferior a seis. 

 En cada uno deberá figurar el marcado CE, la carga de trabajo y etiqueta de certificado. 

 Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán provistos de guardacabos 
resistentes. 

 Estarán siempre libres de nudos, sin torceduras permanentes y otros defectos. 

 Se inspeccionará periódicamente el número de hilos rotos, desechándose aquellos cables en que lo 
estén en más del 10% de los mismos, contados a lo largo de dos tramos del cableado, separados entre 
sí por una distancia inferior a ocho veces su diámetro. 

 Los cables utilizados directamente para levantar o soportar la carga no deberán llevar ningún empalme, 
excepto el de sus extremos (únicamente se tolerarán los empalmes en aquellas instalaciones 
destinadas, desde su diseño, a modificarse regularmente en función de las necesidades de una 
explotación). El coeficiente de utilización del conjunto formado por el cable y la terminación se 
seleccionará de forma que garantice un nivel de seguridad adecuado. 

 El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 20 veces el del cable, siempre que sea también 
300 veces el diámetro del alambre mayor. 

 Es preciso atenerse a las recomendaciones del fabricante de los aparatos de elevación, en lo que se 
refiere al tipo de cable a utilizar, para evitar el desgaste prematuro de este último e incluso su 
destrucción. En ningún caso se utilizarán cables distintos a los recomendados. 

 Los extremos de los cables estarán protegidos por refuerzos para evitar el descableado. 

 Los diámetros mínimos para el enrollamiento o doblado de los cables deben ser cuidadosamente 
observados para evitar el deterioro por fatiga. 

 Antes de efectuar el corte de un cable, es preciso asegurar todos los cordones para evitar el 
deshilachado de éstos y descableado general. 

 Antes de proceder a la utilización del cable para elevar una carga, se deberá asegurar que su 
resistencia es la adecuada. 

 Para desenrollar una bobina o un rollo de cable, lo haremos rodar en el suelo, fijando el extremo libre 
de alguna manera. No tiraremos nunca del extremo libre. O bien, dejar girar el soporte (bobina, aspa, 
etc.), colocándolo previamente en un bastidor adecuado provisto de un freno que impida tomar velocidad 
a la bobina. 

 Para enrollar un cable se deberá proceder a la inversa en ambos casos. 
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 La unión de cables no debe realizarse nunca mediante nudos, que los deterioran, sino utilizando 

guardacabos y mordazas sujetacables. 

 Normalmente, los cables se suministran lubricados y para garantizar su mantenimiento es suficiente 
con utilizar el tipo de grasa recomendado por el fabricante. 

 Algunos tipos de cables especiales no deben ser engrasados, siguiendo en cada caso las indicaciones 
del fabricante. 

 El cable se examinará en toda su longitud y después de una limpieza que lo desembarace de costras y 
suciedad. 

 El examen de las partes más expuestas al deterioro o que presenten alambres rotos se efectuará 
estando el cable en reposo. 

 Los controles se efectuarán siempre utilizando los medios de protección personal adecuados. 

 Los motivos de retirada de un cable serán: 

 Rotura de un cordón. 

 Reducción anormal y localizada del diámetro. 

 Existencia de nudos. 

 Cuando la disminución del diámetro del cable en un punto cualquiera alcanza el 10% para los cables de 
cordones o el 3% para los cables cerrados. 

 Cuando el número de alambres rotos visibles alcanza el 20% del número total de hilos del cable, en una 
longitud igual a dos veces el paso de cableado. 

 Cuando la disminución de la sección de un cordón, medida en un paso cableado, alcanza el 40% de la 
sección total del cordón. 

 Cadenas 

 Las cadenas serán de hierro forjado o acero. 

 El factor de seguridad será al menos de 5 (cinco) para la carga nominal máxima. 

 En cada una deberá figurar el marcado CE, la carga de trabajo y etiqueta de certificado. 

 Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de los extremos serán del mismo material que las cadenas a 
las que van fijados. 

 Todas las cadenas serán revisadas antes de ponerse en servicio. 

 Cuando los eslabones sufran un desgaste excesivo o se hayan doblado o agrietado, serán cortados y 
reemplazados inmediatamente. 

 Las cadenas se mantendrán libres de nudos y torceduras. 

 Se enrollarán únicamente en tambores, ejes o poleas que estén provistas de ranuras que permitan el 
enrollado sin torceduras. 

 La resistencia de una cadena es la de su componente más débil. Por ello, conviene retirar las cadenas: 

 Cuyo diámetro se haya reducido en más de un 5% por efecto del desgaste. 

 Que tengan un eslabón doblado, aplastado, estirado o abierto. 

 Es conveniente que la unión entre el gancho de elevación y la cadena se realice mediante un anillo. 

 No se deberá colocar nunca sobre la punta del gancho o directamente sobre la garganta del mismo. 

 Bajo carga, la cadena debe quedar perfectamente recta y estirada, sin nudos. 

 La cadena debe protegerse contra las aristas vivas. 

 Deberán evitarse los movimientos bruscos de la carga durante la elevación, el descenso o el transporte. 
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 Una cadena se fragiliza con tiempo frío y en estas condiciones, bajo el efecto de un choque o esfuerzo 

brusco, puede romperse instantáneamente. 

 Las cadenas deben ser manipuladas con precaución: evitar arrastrarlas por el suelo e incluso 
depositarlas en él, ya que están expuestas a los efectos de escorias, polvos, humedad y agentes 
químicos, además del deterioro mecánico que puede producirse. 

 Las cadenas de carga instaladas en los equipos de elevación, deben estar convenientemente engrasadas 
para evitar la corrosión que reduce la resistencia y la vida útil. 

 Ganchos 

 Serán de acero o hierro forjado. 

 Estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad de cierre para evitar que las cargas 
puedan salirse. 

 Estarán certificados, quedando prohibida la utilización como gancho, de alambre o hierro doblados en 
forma de S. 

 Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas. 

 Dada su forma, facilitan el rápido enganche de las cargas, pero estarán expuestos al riesgo de 
desenganche accidental, que debe prevenirse. 

 Puesto que trabajan a flexión, los ganchos han sido estudiados exhaustivamente y su constitución 
obedece a normas muy severas, por lo que no debe tratarse de construir uno mismo un gancho de 
manutención, partiendo de acero que pueda encontrarse en una obra o taller, cualquiera que sea su 
calidad. 

 Uno de los accesorios más útiles para evitar el riesgo de desenganche accidental de la carga es el 
gancho de seguridad, que va provisto de una lengüeta que impide la salida involuntaria del cable o 
cadena. 

 Solamente deben utilizarse ganchos provistos de dispositivo de seguridad contra desenganches 
accidentales y que presenten todas las características de una buena resistencia mecánica. 

 No debe tratarse de deformar un gancho para aumentar la capacidad de paso de cable. 

 No debe calentarse nunca un gancho para fijar una pieza por soldadura, por ejemplo, ya que el 
calentamiento modifica las características del acero. 

 Un gancho abierto o doblado debe ser destruido. 

 Durante el enganchado de la carga se deberá controlar: 

 Que los esfuerzos sean soportados por el asiento del gancho, nunca por el pico. 

 Que el dispositivo de seguridad contra desenganche accidental funcione perfectamente. 

 Que ninguna fuerza externa tienda a deformar la abertura del gancho. En algunos casos, el simple 
balanceo de la carga puede producir estos esfuerzos externos. 

 Eslingas 

 Se utilizarán preferentemente eslingas homologadas en vez de cables. 

 En cada una debería figurar el marcado CE, la carga de trabajo y la etiqueta de certificado. 

 Se desecharán y destruirán aquéllas que no tengan marcada la carga de trabajo o estén desgastadas, 
cortadas, dobladas, desgarradas, etc. 

 Se tendrá cuidado con la resistencia de las eslingas. Las causas de su disminución son muy numerosas: 

 El propio desgaste por el trabajo. 

 Los nudos, que disminuyen la resistencia de un 30 a un 50%. 
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 Las soldaduras de los anillos terminales u ojales, aun cuando estén realizadas dentro de la más 

depurada técnica, producen una disminución de la resistencia del orden de un 15 a un 20%. 

 Los sujeta cables, aun cuando se utilicen correctamente y en número suficiente. Las uniones realizadas 
de esta forma reducen la resistencia de la eslinga alrededor del 20%. 

 El ángulo formado entre eslingas será de 90º como máximo, siendo recomendable un ángulo de 45º. 
Para conseguir dicho ángulo se dispondrá de eslingas de diferentes medidas. Se tendrá en cuenta la 
composición de fuerzas en función del ángulo a la hora de comprobar que se mantiene el factor de 
seguridad de los elementos auxiliares. 

 Se colocarán las eslingas procurando que el centro de gravedad de la carga caiga en la vertical del 
gancho. 

 Hay que evitar dar a las eslingas dobleces excesivos, especialmente en los cantos vivos; con dicho fin se 
interpondrán entre las eslingas y dichos cantos vivos materiales blandos: madera, caucho, trapos, 
cuero, etc. 

 Se verificarán las eslingas al volver al almacén. 

 Se engrasarán periódicamente los cables y las cadenas. 

 En el inicio de la operación de elevación de una carga, se debe tensar suavemente la eslinga, elevar un 
poco aquélla y comprobar cualquier fallo en los amarres o falta de equilibrio antes de continuar con la 
maniobra. 

 Argollas y anillos 

 Las argollas serán de acero forjado y constarán de un estribo y un eje ajustado, que habitualmente se 
roscará a uno de los brazos del estribo. 

 La carga de trabajo de las argollas ha de ser indicada por el fabricante, en función del acero utilizado en 
su fabricación y de los tratamientos térmicos a los que ha sido sometida. 

 Es muy importante no sustituir nunca el eje de una argolla por un perno, por muy buena que sea la 
calidad de éste. 

 Los anillos tendrán diversas formas, aunque la que se recomendará el anillo en forma de pera, al ser 
éste el de mayor resistencia. 

 Es fundamental que conserven su forma geométrica a lo largo del tiempo. 

 Grilletes 

 No se deberán sobrecargar ni golpear nunca. 

 Al roscar el bulón deberá hacerse a fondo, menos media vuelta. 

 Si se han de unir dos grilletes, deberá hacerse de forma que la zona de contacto entre ellos sea la 
garganta de la horquilla, nunca por el bulón. 

 No podrán ser usados como ganchos. 

 Los estrobos y eslingas trabajarán sobre la garganta de la horquilla, nunca sobre las patas rectas ni 
sobre el bulón. 

 El cáncamo ha de tener el espesor adecuado para que no se produzca la rotura del bulón por flexión ni 
por compresión diametral. 

 No calentar ni soldar sobre los grilletes. 

 Poleas 

 No sobrecargarlas nunca. Comprobar que son apropiadas a la carga que van a soportar. 
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 Comprobar que funcionan correctamente, que no existen holguras entre polea y eje, ni fisuras ni 

deformaciones que hagan sospechar que su resistencia ha disminuido. 

 Las gargantas de las poleas se acomodarán para el fácil desplazamiento y enrollado de los eslabones de 
las cadenas. 

 Cuando se utilicen cables o cuerdas, las gargantas serán de dimensiones adecuadas para que aquéllas 
puedan desplazarse libremente y su superficie será lisa y con bordes redondeados. 

 Revisar y engrasar semanalmente. Se sustituirá cuando se noten indicios de desgaste, o cuando se 
observe que los engrasadores no tomen grasa. 

 Cuando una polea chirríe se revisará inmediatamente, engrasándola y sustituyéndola si presenta 
holgura sobre el eje. 

 Las poleas se montarán siempre por intermedio de grilletes, a fin de que tengan posibilidad de 
orientación, evitando así que el cable tire oblicuamente a la polea. 

 Se prohíbe terminantemente utilizar una polea montada de forma que el cable tire oblicuamente. 

 Se prohíbe soldar sobre poleas. 

 Cáncamos 

 Se calcularán en función del grillete que se vaya a emplear, y en consecuencia, en función del esfuerzo 
que la carga a producir. 

 El ojo tendrá un diámetro un poco mayor que el diámetro del grillete y será mecanizado. Los agujeros 
hechos a sopletes representan salientes que producen sobrecargas localizadas en el bulón. 

 Se empleará acero dulce para su construcción, comprobando que la chapa no presenta defectos de 
fabricación (hoja, fisuras, etc.). 

 No se someterán a enfriamientos bruscos. 

 La soldadura se efectuará con el electrodo básico. 

 Al efectuar la soldadura se tendrá muy en cuenta la perfecta terminación de las vueltas de los extremos, 
así como que no se realice sobre piezas mojadas. 

 Antes de utilizar el cáncamo es preciso que haya enfriado la soldadura. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de protección. 

 Calzado de seguridad. 

 Faja de protección sobreesfuerzos. 

 

1.6.2 Escaleras manuales 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo de escaleras 
manuales para cualquier fase de obra donde sea necesario su uso. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Pisadas sobre objetos. 
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 Choques y golpes 

 Vuelco  

 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación 
de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 De aplicación al uso de escaleras de madera: 

 Las escaleras de madera a utilizar tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que 
puedan mermar su seguridad. 

 Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

 Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para 
que no oculten los posibles defectos. 

 De aplicación al uso de escaleras metálicas: 

 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar 
su seguridad. 

 Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones 
de la intemperie. 

 Las escaleras metálicas a utilizar no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

 El uso de escaleras metálicas será restringido, estudiándose para cada trabajo en particular. 

 De aplicación al uso de escaleras de tijera: 

 Son de aplicación las condiciones enunciadas en los primeros apartado de los apartados anteriores para 
las calidades "madera o metal". 

 Las escaleras de tijera a utilizar estarán dotadas en su articulación superior de topes de seguridad de 
apertura. 

 Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura de cadenilla (o de cable de acero) de 
limitación de apertura máxima. 

 Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales, abriendo ambos largueros para no mermar su 
seguridad. 

 Las escaleras de tijera en posición de uso estarán montadas con los largueros en posición de máxima 
apertura para no mermar su seguridad. 

 Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 
trabajo. 

 Las escaleras de tijera no se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado 
trabajo obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

 Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

 Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen: 

 En cuanto a la inclinación, cargas y distancias se cumplirá lo indicado en la normativa aplicable. 

 Las escaleras normales nunca se utilizarán como andamio. Para trabajos en cadenas de aisladores se 
utilizarán escaleras reforzadas y con dispositivos anticaídas; éstas serán de material aislante en todas 
sus partes. 

 Los trabajos que se realicen a más de 3,5m de altura que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos 
para la estabilidad del trabajador, solo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad o se adoptan 
otras medidas de protección alternativas. 
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 En el trabajo con escaleras será de aplicación lo establecido en el apartado sobre DELIMITACION DE 

ZONAS Y SEÑALIZACION. 

 En el movimiento y traslado de escaleras en instalaciones de A.T. se extremarán las precauciones en 
cuanto a distancias de seguridad. 

 Antes de la utilización será necesario proceder a una inspección visual con el fin de comprobar su 
estado general de uso. 

 Se seleccionará el tipo adecuado de escalera en función del trabajo a desarrollar. 

 En su utilización se cuidará la perfecta estabilidad de la misma. 

 Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 metros. 

 Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 
seguridad. 

 Las escaleras de mano a utilizar estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 
estructura al que dan acceso. 

 Las escaleras de mano a utilizar sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

 Las escaleras de mano a utilizar se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección 
vertical del superior 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

 Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de 
mano. 

 Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que pueden 
mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

 El acceso de trabajadores a través de las escaleras de mano se realizará de uno en uno. Se prohíbe la 
utilización al unísono de la escalera a dos o más trabajadores. 

 El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano se efectuará frontalmente, es decir, 
mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Calzado antideslizante. 

 Cinturón de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento. 

 Cinturón porta-herramientas. 

 

1.6.3 Andamios tubulares 

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo de andamios 
metálicos tubulares para cualquier fase de obra donde sea necesario su uso. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Atrapamientos  

 Sobreesfuerzos. 

 Caída de objetos. 
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 Choques y golpes 

 Medidas preventivas adoptar: 

 No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de 
estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos). 

 La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal que ofrecerá las garantías 
necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 

 Las barras, módulos tubulares y tablones se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila atadas con 
"nudos de marinero" (o mediante eslingas normalizadas). 

 Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 

 Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien mediante las 
mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 

 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 

 Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 

 Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida 
de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Los módulos de fundamento de los andamios tubulares estarán dotados de las bases nivelables sobre 
tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 

 Los módulos de base de los andamios tubulares se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las 
zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

 Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones se complementarán con entablados y 
viseras seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros. 

 La comunicación vertical de andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras 
prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

 Se prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, 
pilas de materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y asimilables. 

 Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios 
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a 
fondo y sin doblar. 

 Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares si antes 
no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura por pasamanos, barra intermedia y 
rodapié. 

 Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación, 
desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 

 Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral se montarán con éste hacia la cara 
exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

 Se prohíbe el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas) apoyadas sobre las 
plataformas de trabajo de los andamios tubulares, excepto si se está protegido del riesgo de caída desde 
altura. 

 Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en 
el que se trabaja. 

 Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los 
"puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o paramentos. 
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 Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 

tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 

 Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo, en prevención de superficies 
resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 

 Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte 
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 

 Los andamios prefabricados, deberán ser inspeccionados antes de su puesta en servicio, 
periódicamente y tras cualquier modificación. 

 En el montaje y desmontaje de andamios se deberá prestar especial atención a la proximidad de partes 
con tensión y al posible contacto con las mismas, según los criterios indicados en DELIMITACION DE 
ZONAS Y SEÑALIZACION. 

 En el caso de plataformas prefabricadas, los suelos y pasillos serán antideslizantes y estarán provistos 
de un sistema de drenaje que permita la eliminación de productos resbaladizos. 

 Los andamios deberán ser capaces de soportar cuatro veces la carga máxima prevista. 

 Es obligatorio comunicar de forma inmediata la existencia de anomalías en cualquier parte del andamio. 

 En los trabajos sobre andamios, es obligatorio como mínimo el uso de casco, cinturón de seguridad, 
bolsa portaherramientas y cuerda de servicio. 

 Tanto en el trabajo con andamios como en el acceso a los mismos, será de aplicación lo establecido en 
el apartado sobre DELIMITACION DE ZONAS Y SEÑALIZACION. 

 En el caso en que la plataforma esté separada más de 20 cm. de la pared, estará protegida también en 
este lado por una barandilla situada a 70 cm. del piso, como mínimo. 

 Siempre que sea posible se sujetará el andamio a partes fijas para evitar movimientos imprevistos. 

 Se evitará la acumulación excesiva de materiales o de forma concentrada sobre las plataformas y 
estarán sujetos adecuadamente para evitar su caída. 

 Es obligatorio el uso de recipientes para manipular y almacenar pequeños materiales y herramientas. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Casco de seguridad con barbuquejo. 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado antideslizante. 

 Cinturón de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento. 

 
 

1.7 RIESGOS INHERENTES EN LAS OBRAS 

Además, e independientemente de lo expuesto en el apartado anterior, por el desarrollo normal de los 
trabajos de cualquier proyecto de ejecución con obras, tendremos los riesgos que a continuación se exponen 
y de los que también se incluyen recomendaciones:  
 

 Trabajos superpuestos 

 Caídas en altura 

 Manipulación manual de cargas 

 Orden y limpieza 
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 Señalización  

 Señalización de obras de carretera  

 

1.7.1 Trabajos superpuestos 

Se definen y se establecen las recomendaciones de seguridad que deberán aplicarse durante la realización 
de trabajos superpuestos en la presente obra. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caídas de personas  a distinto nivel. 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas de objetos  

 Medidas preventivas a adoptar: 

 Se deberá evitar la superposición de tajos en las obras mediante la programación de los trabajos para 
que no coincidan en la misma vertical, el empleo de protecciones resistentes apropiadas que 
independicen de forma segura los trabajos realizados en la misma vertical y la señalización y vigilancia 
en los casos en que las medidas anteriores no se puedan llevar a cabo por las características especiales 
de la obra. 

 Si en el mismo área hubiese interferencias peligrosas con otras empresas, se interrumpirán los 
trabajos hasta que la supervisión de la obra decida quien debe continuar trabajando en la zona. 

 Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello utilizarán, 
siempre que sea posible medidas de protección colectiva. 

 A fin de evitar caídas entre los andamios o plataformas de trabajo y los paramentos de la obra en 
ejecución, deberán colgarse tablones o chapados, según la índole de los elementos a emplear en los 
trabajos. 

 Toda abertura en una plataforma de trabajo deberá, excepto en aquellos momentos en los que sea 
necesario permitir el acceso de personas o el transporte o traslado de materiales, estar provista de un 
dispositivo eficaz para evitar la caída de personas u objetos. 

 Se deberán adoptar precauciones apropiadas para evitar que las personas sean golpeadas por objetos 
que puedan caer desde los andamiajes o plataformas de trabajo. 

 Al trabajar en zonas con trabajos superpuestos no se arrojarán herramientas ni materiales, sino que se 
pasarán de mano en mano o utilizando cuerdas o bolsas portaherramientas para tales efectos. 

 Si existe riesgo de caída de materiales a un nivel inferior en el que se encuentran trabajando, se balizará 
la zona. Y si ello no es posible, se señalizará la zona balizándola. 

 Igualmente, en el caso de existir riesgo de caída de materiales incandescentes, se vallará o se 
señalizará la zona afectada, y si hubiera materiales o equipos y personal en las plantas inferiores, se 
colocarán mantas ignífugas. 

 Al utilizar herramientas en trabajos en altura, y si prevemos que puede haber alguien trabajando por 
debajo de nosotros, deberemos de llevar las herramientas atadas. 

 Las estufas de electrodos de los soldadores se situarán en posición vertical y se atarán. 

 Los soldadores estarán provistos de un recipiente para depositar los restos de los electrodos. 
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 Protecciones individuales a utilizar: 

 Casco de seguridad  

 Botas de seguridad  

 Cinturón de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento. 

 Guantes de protección. 

 Ropa de protección para el mal tiempo. 

 

1.7.2 Caídas en altura 

Se definen y establecen las recomendaciones de seguridad que deberán aplicarse durante la realización de 
trabajos en altura en cualquier situación o lugar de trabajo. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas  al mismo nivel. 

 Caídas de objetos  

 Pisadas sobre objetos. 

 Choques y golpes 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 Los trabajos en altura no serán realizados por aquellas personas cuya condición física les cause vértigo 
o altere su sistema nervioso, padezcan ataques de epilepsia o sean susceptibles, por cualquier motivo, 
de desvanecimientos o alteraciones peligrosas. 

 Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal 
fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de 
seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso 
seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalentes. 

 Se deberá de proteger en particular: 

 Las aberturas de los suelos. 

 Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones suponga un riesgo de 
caída de personas, y las plataformas, muelles o estructuras similares. 

 Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de altura. Los lados cerrados 
tendrán un pasamanos, a una altura mínima de 90 centímetros, si la anchura de la escalera es mayor de 
1,2 metros; si es menor, pero ambos lados son cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos.  

 Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, que supongan para los trabajadores un 
riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante vallado u otro sistema de 
protección colectiva de seguridad equivalente.  

 Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un 
reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento 
de los trabajadores. 

 La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección 
deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus 
condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o 
cualquier otra circunstancia. 
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 No se comenzará un trabajo en altura si el material de seguridad no es idóneo, no está en buenas 

condiciones o sencillamente no se tiene. 

 Nunca se deben improvisar las plataformas de trabajo, sino que se construirán de acuerdo con la 
normativa legal vigente. 

 Las plataformas, pasarelas, andamiadas y, en general, todo lugar en que se realicen los trabajos 
deberán disponer de accesos fáciles y seguros y se mantendrán libres de obstáculos, adoptándose las 
medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo. 

 Al trabajar en lugares elevados no se arrojarán herramientas ni materiales. Se pasarán de mano en 
mano o se utilizará una cuerda o capazo para estos fines. 

 Caso de existir riesgo de caída de materiales a nivel inferior, se balizará, o si no es posible, se instalarán 
señales alertando del peligro en toda la zona afectada. 

 En caso de existir riesgo de caída de materiales incandescentes se vallará o se señalizará toda la zona 
afectada y si hubiera materiales o equipos y personal en las plantas inferiores, se colocarán mantas 
ignífugas. 

 Los accesos a las plataformas de trabajo elevadas se harán con la debido seguridad, mediante escaleras 
de servicio y pasarelas. Nunca se debe hacer trepando por los pilares o andando por las vigas. 

 Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de materiales no resbaladizos 
o dispondrán de elementos antideslizantes. 

 Se tendrá un especial cuidado en no cargar los pisos o forjados recién construidos con materiales, 
aparatos o, en general, cualquier carga que pueda provocar su hundimiento. 

 En los trabajos sobre cubiertas y tejados se emplearán los medios adecuados para que los mismos se 
realicen sin peligro, tales como barandillas, pasarelas, plataformas, andamiajes, escaleras u otros 
análogos. 

 Cuando se trate de cubiertas y tejados construidos con materiales resbaladizos o de poca resistencia, 
que presenten marcada inclinación o que las condiciones atmosféricas resulten desfavorables, se 
extremarán las medidas de seguridad, sujetándose los operarios con cinturones de seguridad, que irán 
unidos convenientemente a puntos fijados sólidamente. 

 Los trabajadores que operen en el montaje de estructuras metálicas o de hormigón armado o sobre 
elementos de la obra que por su elevada situación o por cualquier otra circunstancia, ofrezcan peligro 
de caída grave, deberán estar provistos de cinturones de seguridad, unidos convenientemente a puntos 
sólidamente fijados. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Casco de seguridad  

 Botas de seguridad  

 Cinturón de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento. 

 Guantes de protección 

 Ropa de protección para el mal tiempo. 

 

1.7.3 Manipulación manual de cargas 

Se definen y se establecen las recomendaciones de seguridad que deberán aplicarse durante la 
manipulación manual de cargas en la presente obra 
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Se entenderá por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una carga 
por parte de uno o varios trabajadores, así como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el 
desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, 
particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de personas  al mismo nivel. 

 Caída de objetos  

 pisadas sobre objetos. 

 Choques y golpes  

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a ambientes pulvígenos. 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 Para levantar una carga hay que aproximarse a ella. El centro de gravedad del hombre debe estar lo 
más próximo que sea posible y por encima del centro de gravedad de la carga. 

 El equilibrio imprescindible para levantar una carga correctamente, sólo se consigue si los pies están 
bien situados: 

 Enmarcando la carga 

 Ligeramente separados 

 Ligeramente adelantado uno respecto del otro. 

 Para levantar una carga, el centro de gravedad del operario debe situarse siempre dentro del polígono 
de sustentación. 

 Técnica segura del levantamiento: 

 Sitúe el peso cerca del cuerpo. 

 Mantenga la espalda plana. 

 No doble la espalda mientras levanta la carga. 

 Use los músculos más fuertes, como son los de los brazos, piernas y muslos. 

 Asir mal un objeto para levantarlo provoca una contracción involuntaria de los músculos de todo el 
cuerpo. Para mejor sentir un objeto al cogerlo, lo correcto es hacerlo con la palma de la mano y la base 
de los dedos. Para cumplir este principio y tratándose de objetos pesados, se puede, antes de asirlos, 
prepararlos sobre calzos para facilitar la tarea de meter las manos y situarlas correctamente. 

 Las cargas deben levantarse manteniendo la columna vertebral recta y alineada. 

 Para mantener la espalda recta se deben “meter” ligeramente los riñones y bajar ligeramente la 
cabeza. 

 El arquear la espalda entraña riesgo de lesión en la columna, aunque la carga no sea demasiado 
pesada. 

 La torsión del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la carga, puede igualmente producir 
lesiones.  

 En este caso, es preciso descomponer el movimiento en dos tiempos: primero levantar la carga y luego 
girar todo el cuerpo moviendo los pies a base de pequeños desplazamientos. 
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 O bien, antes de elevar la carga, orientarse correctamente en la dirección de marcha que luego 

tomaremos, para no tener que girar el cuerpo. 

 Utilizaremos los músculos de las piernas para dar el primer impulso a la carga que vamos a levantar. 
Para ello flexionaremos las piernas, doblando las rodillas, sin llegar a sentarnos en los talones, pues 
entonces resulta difícil levantarse (el muslo y la pantorrilla deben formar un ángulo de más de 90º) 

 Los músculos de las piernas deben utilizarse también para empujar un vehículo, un objeto, etc. 

 En la medida de lo posible, los brazos deben trabajar a tracción simple, es decir, estirados. Los brazos 
deben mantener suspendida la carga, pero no elevarla. 

 La carga se llevará de forma que no impida ver lo que tenemos delante de nosotros y que estorbe lo 
menos posible al andar natural. 

 En el caso de levantamiento de un bidón o una caja, se conservará un pie separado hacia atrás, con el fin 
de poderse retirar rápidamente en caso de que la carga bascule. 

 Para transportar una carga, ésta debe mantenerse pegada al cuerpo, sujetándola con los brazos 
extendidos, no flexionados. 

 Este proceder evita la fatiga inútil que resulta de contraer los músculos del brazo, que obliga a los 
bíceps a realizar un esfuerzo de quince veces el peso que se levanta. 

 La utilización del peso de nuestro propio cuerpo para realizar tareas de manutención manual permite 
reducir considerablemente el esfuerzo a realizar con las piernas y brazos. 

 El peso del cuerpo puede ser utilizado: 

 Empujando para desplazar un móvil (carretilla por ejemplo), con los brazos extendidos y bloqueados 
para que nuestro peso se transmita íntegro al móvil.  

 Tirando de una caja o un bidón que se desea tumbar, para desequilibrarlo. 

 Resistiendo para frenar el descenso de una carga, sirviéndonos de nuestro cuerpo como contrapeso. 

 En todas estas operaciones debe ponerse cuidado en mantener la espalda recta. 

 Para levantar una caja grande del suelo, el empuje debe aplicarse perpendicularmente a la diagonal 
mayor, para que la caja pivote sobre su arista. 

 Si el ángulo formado por la dirección de empuje y la diagonal es mayor de 90º, lo que conseguimos es 
hacer deslizar a la caja hacia adelante, pero nunca levantarla. 

 Para depositar en un plano inferior algún objeto que se encuentre en un plano superior, 
aprovecharemos su peso y nos limitaremos a frenar su caída. 

 Para levantar una carga que luego va a ser depositada sobre el hombro, deben encadenarse las 
operaciones, sin pararse, para aprovechar el impulso que hemos dado a la carga para despegarla del 
suelo. 

 Las operaciones de manutención en las que intervengan varias personas deben excluir la improvisación, 
ya que una falsa maniobra de uno de los porteadores puede lesionar a varios. 

 Debe designarse un jefe de equipo que dirigirá el trabajo y que deberá a tender a: 

 La evaluación del peso de la carga a levantar para determinar el número de porteadores precisos, el 
sentido del desplazamiento, el recorrido a cubrir y las dificultades que puedan surgir. 

 La determinación de las fases y movimientos de que se compondrá la maniobra. 

 La explicación a los porteadores de los detalles de la operación (ademanes a realizar, posición de los 
pies, posición de las manos, agarre, hombro a cargar, cómo pasar bajo la carga, etc.) 

 La situación de los porteadores en la posición de trabajo correcta, reparto de la carga entre las 
personas según su talla (los más bajos delante en el sentido de la marcha). 
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 El transporte se debe efectuar: 

 Estando el porteador de detrás ligeramente desplazado del de delante, para facilitar la visibilidad de 
aquél. 

 A contrapié, (con el paso desfasado), para evitar las sacudidas de la carga. 

 Asegurando el mando de la maniobra; será una sola persona (el jefe de la operación), quién dé las 
órdenes preparatorias, de elevación y transporte. 

 Se mantendrán libres de obstáculos y paquetes los espacios en los que se realiza la toma de cargas. 

 Los recorridos, una vez cogida la carga, serán lo más cortos posibles. 

 Nunca deben tomarse las cajas o paquetes estando en situación inestable o desequilibrada. 

 Conviene preparar la carga antes de cogerla. 

 Aspirar en el momento de iniciar el esfuerzo. 

 El suelo se mantendrá limpio para evitar cualquier resbalón. 

 Si los paquetes o cargas pesan más de 50 Kg., aproximadamente, la operación de movimiento manual se 
realizará por dos operarios. 

 Se utilizarán guantes y calzado para proteger las manos y pies de la caída de objetos. 

 En cada hora de trabajo deberá tomarse algún descanso o pausa. 

 Cualquier malestar o dolor debe ser comunicado a efectos de la correspondiente intervención del 
servicio médico. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Casco de seguridad  

 Botas de seguridad  

 Guantes protección. 

 Gafas de protección contra ambientes pulvígenos. 

 Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares. 

 Ropa de protección para el mal tiempo. 

 

1.7.4 Orden y limpieza 

Se define y establecen las recomendaciones de seguridad referentes al orden y limpieza en el puesto de 
trabajo. Afecta al orden y limpieza del puesto de trabajo en cualquier situación o fase de obra en el presente 
proyecto. 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 La realización de los trabajos se llevará a cabo, prestando especial atención y cuidado en la 
programación ajustada del transporte, almacenamiento y acopio de los materiales, herramientas, 
máquinas y equipos a utilizar. 

 Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías 
de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de 
obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento y permitir al personal y 
vehículos de UNION FENOSA distribución el acceso a cualquier punto de la instalación en explotación 

 Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e instalaciones, se 
limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en 
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condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las características de los suelos, techos y paredes serán 
tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. 

 Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los 
trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con 
los medios más adecuados. 

 Los lugares de trabajo y, en particular sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento 
periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones del 
proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

 El acopio y almacenamiento, se realizará en lugares pactados o autorizados por UNION FENOSA 
distribución, previamente a la ejecución.  

 Se deben especificar métodos para el apilamiento seguro de los materiales, debiendo tener en cuenta la 
altura de la pila, carga permitida por metro cuadrado, ubicación, etc. 

 Para el apilamiento de objetos pequeños debe disponerse de recipientes que, además de facilitar el 
apilamiento, simplifiquen el manejo de dichos objetos. 

 Para el manejo apilamiento de materiales deben emplearse medios mecánicos, siempre que se pueda. 

 Cada empleado es responsable de mantener limpia y ordenada su zona de trabajo y los medios de su 
uso, a saber: equipo de protección individual y prendas de trabajo, armarios de ropas y prendas de 
trabajo, herramientas, materiales y otros, asignados específicamente a su custodia. 

 No deben almacenarse materiales de forma que impidan el libre acceso a los extintores de incendios. 

 Los materiales almacenados en gran cantidad sobre pisos deben disponerse de forma que el peso 
quede uniformemente repartido. 

 Todas las herramientas de mano, útiles de máquinas, etc., deben mantenerse siempre perfectamente 
ordenados y para ello han de disponerse soportes, estantes, etc. 

 Los empleados no pueden considerar su trabajo terminado hasta que las herramientas y medios 
empleados, resto de equipos y materiales utilizados y los recambios inutilizados, estén recogidos y 
trasladados al almacén o montón de desperdicios, dejando el lugar y área limpia y ordenada. 

 Las herramientas, medios de trabajo, materiales, suministros y otros equipos nunca obstruirán los 
pasillos y vías de comunicación dejando aislada alguna zona. 

 Durante la realización de los trabajos, o a la finalización de los mismos, los materiales sobrantes y de 
desecho que se produzcan, se colocarán en lugares adecuados para evitar riesgos de accidentes, robos 
y/o cualquier otro tipo de acción violenta. 

 Se puede prever con anticipación la cantidad de desperdicios, recortes y desechos y considerar los 
lugares donde se reducirán, a fin de tomar las medidas necesarias para retirarlos a medida que se 
vayan produciendo. 

 Los desperdicios (vidrios rotos, recortes de material, trapos, etc.) se depositarán en los recipientes 
dispuestos al efecto. No se verterán en los mismos líquidos inflamables, colillas, etc. 

 Simples botes o bandejas de hojalata con serrín, colocados en los lugares donde las máquinas o las 
transmisiones chorrean aceite o grasa, así como salpicaderos y bandejas, evitan las condiciones 
peligrosas que pueden producir lesiones graves por caídas. 

 Los derrames de líquido (ácidos, aceites, grasas, etc.) se limpiarán inmediatamente, una vez eliminada 
la causa de su vertido, sea cierre de fuga, aislamiento de conducción, caída de envase u otros. 
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 Los residuos inflamables como algodones de limpieza, trapos, papeles, restos de madera, recipientes 

metálicos, contenedores de grasas o aceites y similares, se meterán en recipientes de basura metálicos 
y tapados. 

 Todo clavo o ángulo saliente de una tabla o chapa se eliminará doblándolo, cortándolo o retirándolo del 
suelo o paso. 

 Las áreas de trabajo y servicios sanitarios comunes a todos los empleados serán usados en modo que 
se mantengan en perfecto estado. 

 Como líquidos de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente detergentes. En los casos en 
que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del petróleo, estará 
prohibido fumar. 

 El empleo de colores claros y agradables en la pintura de la maquinaria ayudará mucho a la 
conservación y al buen mantenimiento. 

 Una buena medida es pintar de un color las partes fijas de la máquina y de otro más llamativo, las 
partes que se mueven. De esta forma el trabajador se aparta instintivamente de los órganos en 
movimiento que le puedan lesionar. 

 Es frecuente encontrar las paredes, techos, lámparas y ventanas ennegrecidos por la suciedad que se va 
acumulando. Esto hace disminuir la luminosidad del local y aumenta en consecuencia el riesgo de 
accidente. Además, un lugar sucio y desordenado resulta triste y deprimente e influye negativamente en 
el ánimo y el rendimiento de los trabajadores. 

 Se recomienda pintar los techos de blanco. Las paredes, hasta tres metros de altura, pueden pintarse 
de colores claros y tonos suaves. Si las paredes tienen más de tres metros de altura, se pintarán de 
blanco de tres metros hasta el techo. 

 Las zonas de paso o señalizadas como peligrosas, deberán mantenerse libres de obstáculos. 

 Deben estar debidamente acotados y señalizados todos aquellos lugares y zonas de paso donde pueda 
existir peligro de lesiones personales o daños materiales. 

 No se deben colocar materiales y útiles en lugares donde pueda suponer peligro de tropiezos o caídas 
sobre personas, máquinas o instalaciones. 

 Las botellas que contengan gases se almacenarán verticalmente asegurándolas contra las caídas y 
protegiéndolas de las variaciones notables de temperatura. 

 Todas las zonas de trabajo y tránsito deberán tener, durante el tiempo que se usen como tales, una 
iluminación natural o artificial apropiada a la labor que se realiza, sin que se produzcan 
deslumbramientos. 

 Se mantendrá una ventilación eficiente, natural o artificial en las zonas de trabajo, y especialmente en 
los lugares cerrados donde se produzcan gases o vapores tóxicos, explosivos o inflamables. 

 Las escaleras y pasos elevados estarán provistos de barandillas fijas de construcción sólida. 

 Está terminantemente prohibido fumar en los locales de almacenamiento de materiales combustibles. 

 Está prohibido retirar cualquier protección de tipo colectivo, barandillas, tablones de plataforma, 
escaleras, etc., sin la debida autorización del responsable del tajo, previo compromiso de su inmediata 
reposición al término de la actividad que motivó dicha retirada. 

 

1.7.5 Señalización 

Se definen y establecen las recomendaciones sobre señalización a utilizar en las instalaciones. 
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 Señalización de seguridad y salud en el trabajo.- Señalización que, referida a un objeto, actividad o 

situación determinados, proporcione una indicación o una obligación relativa a la seguridad y salud en el 
trabajo, mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa, una comunicación verbal o 
una señal gestual según proceda. 

 Señal de prohibición.- Señal que prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un peligro. 

 Señal de advertencia.- Señal que advierte de un riesgo o peligro. 

 Señal de obligación.- Señal que obliga a un comportamiento determinado. 

 Señal de salvamento o socorro.- Señal que proporciona indicaciones relativas a las salidas de socorro, a 
los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento. 

 Señal indicativa.- Señal que proporciona otras informaciones distintas a las anteriores. 

 Señal en forma de panel.- Una señal que, por la combinación de una forma geométrica, de colores y de 
un símbolo o pictograma, proporciona una determinada información, cuya visibilidad está asegurada por 
una iluminación de suficiente intensidad. 

 Señal adicional.- Señal que facilita informaciones complementarias. 

 Color de seguridad.- Un color que tiene una significación determinada relativa a la seguridad y salud en 
el trabajo. 

 Símbolo o pictograma.- Una imagen que describe una situación u obliga  a un comportamiento 
determinado, utilizada sobre una señal en forma de panel o sobre una superficie luminosa. 

 Señal luminosa.- Una señal emitida por medio de un dispositivo formado por materiales transparentes o 
translúcidos, iluminados desde atrás o desde el interior, de tal manera que aparezca por sí misma como 
una superficie luminosa. 

 Señal acústica.- Una señal sonora codificada, emitida y difundida por medio de un dispositivo apropiado, 
sin intervención de voz humana o sintética. 

 Comunicación verbal.- Un mensaje verbal predeterminado, en el que se utiliza voz humana o sintética. 

 Señal gestual.- Un movimiento o disposición de los brazos o de las manos en forma codificada para guiar 
a las personas que estén realizando maniobras que constituyan un riesgo o peligro para los trabajadores. 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 Se empleará la técnica de la señalización, cuando se ponga de manifiesto la necesidad de: 

 Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 
obligaciones. 

 Alertar a los trabajadores frente a situaciones de emergencia. 

 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de los medios de protección, evacuación, 
emergencia y primeros auxilios. 

 Orientar y guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 

 La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización 
a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo 
en cuenta: 

 Las características de la señal. 

 Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 

 La extensión de la zona a cubrir. 

 El número de trabajadores afectados. 

 La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida por la concurrencia de señales o por otras 
circunstancias que dificulten su percepción o comprensión. 
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 La señalización de seguridad y salud no deberá utilizarse para transmitir informaciones o mensajes 

distintos o adicionales a los que constituyen su objetivo propio. 

 Cuando los trabajadores a los que se dirige la señalización tengan la capacidad o la facultad visual o 
auditiva limitadas, incluidos los casos en que ello sea debido al uso de equipos de protección individual, 
deberán tomarse las medidas suplementarias necesarias. 

 La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la motiva. 

 Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados, mantenidos y 
verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma que conserven en 
todo momento sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento. 

 Las señalizaciones que necesiten de una fuente de energía dispondrán de alimentación de emergencia 
que garantice su funcionamiento en caso de interrupción de aquélla, salvo que el riesgo desaparezca 
con el corte del suministro. 

 Señales en forma de panel 

 Los pictogramas han de ser sencillos y de fácil comprensión. 

 Las señales deben ser resistentes de forma que aguanten los posibles golpes, las inclemencias del 
tiempo y las agresiones medioambientales. 

 Las dimensiones de las señales, sus características colorimétricas y fotométricas garantizarán su 
buena visibilidad y comprensión. 

 La altura y la posición de las señales será la adecuada en relación al ángulo visual. 

 El lugar de emplazamiento de la señal debe estar iluminado, ser accesible y fácilmente visible. 

 Se evitará emplazar varias señales próximas. 

 Las señales se retirarán cuando acabe la situación que las justifica. 

 Los diversos tipos que nos encontramos son: 

 Señales de advertencia 

 Señales de prohibición 

 Señales de obligación 

 Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 

 Señales de salvamento o socorro 

 Señales luminosas 

 La luz emitida por la señal deberá provocar un contrate luminoso apropiado respecto a su entorno, en 
función de las condiciones de uso previstas. Su intensidad deberá asegurar su percepción sin llegar a 
producir deslumbramientos. 

 La superficie luminosa que emita una señal podrá ser de color uniforme, o llevar un pictograma sobre 
un fondo determinado. 

 Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continua como intermitente, la señal intermitente se 
utilizará para indicar, con respecto a la señal continua, un mayor grado de peligro o una mayor urgencia 
de la acción requerida. 

 No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión, ni una señal 
luminosa cerca de otra emisión luminosa apenas diferente. 

 Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la duración y frecuencia de los destellos deberán 
permitir la correcta identificación del mensaje, evitando que pueda ser percibida como continua o 
confundida con otras señales luminosas. 
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 Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán ser objeto 

de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar. 

 Una señal luminosa indicará, al ponerse en marcha, la necesidad de realizar una determinada acción, y 
se mantendrá mientras persista la necesidad. 

 Al finalizar la emisión de una señal luminosa se adoptarán de inmediato las medidas que permitan 
volver a utilizarlas en caso de necesidad.  

 La eficacia y buen funcionamiento de las señales luminosas se comprobará antes de su entrada en 
servicio y posteriormente mediante las pruebas periódicas necesarias. 

 Las señales luminosas intermitentes previstas para su utilización alterna o complementaria deberán 
emplear idéntico código. 

 Señales acústicas 

 La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de forma que sea 
claramente audible, sin llegar a ser excesivamente molesto. No deberá utilizarse una señal acústica 
cuando el ruido ambiental sea demasiado intenso. 

 El tono de la señal acústica o, cuando se trate de señales intermitentes, la duración, intervalo y 
agrupación de los impulsos, deberá permitir su correcta identificación y clara distinción frente a otras 
señales acústicas o ruidos ambientales. 

 No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. 

 Si un dispositivo puede emitir señales acústicas con un tono o intensidad variables o intermitentes, o con 
un tono o intensidad continuos, se utilizarán las primeras para indicar, por contraste con las segundas, 
un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida. 

 El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo. 

 Una señal acústica indicará, al ponerse en marcha, la necesidad de realizar una determinada acción, y 
se mantendrá mientras persista la necesidad. 

 Al finalizar la emisión de una señal acústica se adoptarán de inmediato las medidas que permitan volver 
a utilizarlas en caso de necesidad.  

 La eficacia y buen funcionamiento de las señales acústicas se comprobará antes de su entrada en 
servicio y posteriormente mediante las pruebas periódicas necesarias. 

 Las señales acústicas intermitentes previstas para su utilización alterna o complementaria deberán 
emplear idéntico código. 

 Comunicaciones verbales 

 Los mensajes verbales serán tan cortos, simples y claros como sea posible; la aptitud verbal del locutor 
y las facultades auditivas del o de los oyentes deberán bastar para garantizar una comunicación verbal 
segura. 

 La comunicación verbal será directa (utilización de la voz humana) o indirecta (voz humana o sintética, 
difundida por un medio apropiado). 

 Las personas afectadas deberán conocer bien el lenguaje utilizado, a fin de poder pronunciar y 
comprender correctamente el mensaje verbal y adoptar, en función de éste, el comportamiento 
apropiado en el ámbito de la seguridad. 

 Si la comunicación verbal se utiliza en lugar o como complemento de señales gestuales, habrá que 
utilizar palabras tales como, por ejemplo: 

 Comienzo: Para indicar la toma de mando. 
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 Alto: Para interrumpir o finalizar un movimiento. 

 Fin: Para finalizar las operaciones. 

 Izar: Para izar una carga. 

 Bajar: Para bajar una carga. 

 Avanzar, retroceder, a la derecha, a la izquierda: para indicar el sentido de un movimiento (el sentido de 
estos movimientos debe, en su caso, coordinarse con los correspondientes códigos gestuales). 

 Peligro: Para efectuar una parada de emergencia. 

 Rápido: Para acelerar un movimiento por razones de seguridad. 

 Señales gestuales 

 En las operaciones de izado, descarga, y elevación de material mediante camión grúa u otro tipo de 
maquinaria de obra, existirá un “encargado de señales” que dará instrucciones de maniobra mediante 
señales gestuales al destinatario de las mismas, denominado “operador”. 

 Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y comprender y claramente 
distinguible de cualquier otra señal gestual. 

 La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y para una sola señal 
gestual. 

 La persona que emite las señales, denominada “encargado de las señales”, dará las instrucciones de 
maniobra mediante señales gestuales al destinatario de las mismas, denominado “operador”. 

 El encargado de las señales deberá poder seguir visualmente el desarrollo de las maniobras sin estar 
amenazado por ellas. 

 El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a la seguridad de 
los trabajadores situados en las proximidades. 

 El operador deberá suspender la maniobra que esté realizando para solicitar nuevas instrucciones 
cuando no pueda ejecutar las órdenes recibidas con las garantías de seguridad necesarias. 

 El encargado de las señales deberá ser fácilmente reconocido por el operador. 

 Señalización olfativa 

 Cuando hay que efectuar una señalización olfativa es necesario tener en cuenta una serie de factores 
limitativos, como pueden ser entre otros: 

 Emitida una determinada cantidad de olor, llegará más o menos pronto en base a las condiciones 
climatológicas del local. 

 La respuesta dependerá de la sensibilidad individual del trabajador. 

 En ocasiones, la adaptación al sistema oloroso disminuye la eficacia de la señal. 

 Se suele utilizar como gas odorizante el tetrahidrotiofeno a una concentración del 7,4% en volumen. 

 Señalización táctil 

 Hasta la fecha, esta señal no ha sido utilizada en la medida que en un futuro próximo propone la técnica 
ergonómica. 

 El fundamento de esta señalización está en la distinta sensación que se experimenta cuando se toca 
algo con cualquier parte del cuerpo. Siendo la sensibilidad variable en relación con la parte del cuerpo 
afectada, las manos destacan por su especial sentido sensible al tacto. 

 A pesar de que esta forma de señalización no está contemplada en ninguna legislación, es posible que 
tenga importancia potencial en el sistema de mandos, control y herramientas manuales. 
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 Puede presentar incompatibilidades entre la sensación al tacto y la necesaria adaptación de la 

herramienta a la mano. 

 Señalización improvisada 

 Este tipo de señalización es y continuará siendo un punto de riesgo acusado cuyas consecuencias 
negativas no se hacen esperar. 

 Entre otros, destacamos algunos de especial interés: 

 Nominar el inicio y final de maniobra con palabras fonéticamente iguales, como DALE - VALE, YA - VA, 
etc., genera confusión y riesgo evidente. 

 Señalización con marcas de tiza, rotulador, marcadores, etc., de determinados riesgos dándose la 
circunstancia que la marca desaparece y el riesgo permanece o viceversa. 

 Notificación de parada de maquinaria o defectos de funcionamiento con notas escritas en medios no 
apropiados. 

 Señalización de maniobras con movimiento de cargas de forma anárquica no adaptándose a los códigos 
establecidos. 

 Utilización de señales deterioradas para informar situaciones de riesgo. 

 Uso y abuso de las señales acústicas, especialmente en trabajos en carretillas automotoras. 

 Riesgo de caídas, choques y golpes 

 Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos de caída de 
personas, choques o golpes podrá optarse, a igualdad de eficacia, por el panel que corresponda, o por 
un color de seguridad, o bien podrán utilizarse ambos complementariamente. 

 La delimitación de aquellas zonas de los locales de trabajo a la que el trabajador tenga acceso con 
ocasión de éste, en las que se presenten riesgos de caída de personas, caída de objetos, choques o 
golpes, se realizará mediante un color de seguridad. 

 La señalización por color referida anteriormente se efectuará mediante franjas alternas amarillas y 
negras. Las franjas deberán tener una inclinación aproximada de 45º y ser de dimensiones similares.  

 Vías de circulación 

 Cuando sea necesario para la protección de los trabajadores, las vías de circulación de vehículos 
deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de un color bien visible, 
preferentemente blanco o amarillo, teniendo en cuenta el color del suelo. La delimitación deberá 
respetar las necesarias distancias de seguridad entre vehículos y objetos próximos, y entre peatones y 
vehículos. 

 Las vías exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores inmediatos de zonas edificadas 
deberán estar delimitadas cuando resulte necesario, salvo que dispongan de barreras o que el propio 
tipo de pavimento sirva como delimitación. 

 Tuberías, recipientes y áreas de almacenamiento de sustancias y  preparados peligrosos 

 Los recipientes y tuberías visibles que contengan o puedan contener productos a los que sea de 
aplicación la normativa sobre comercialización de sustancias o preparados peligrosos deberán ser 
etiquetados según lo dispuesto en la misma. Se podrán exceptuar los recipientes utilizados durante 
corto tiempo y aquellos cuyo contenido cambie a menudo, siempre que se tomen medidas alternativas 
adecuadas, fundamentalmente de formación e información, que garanticen un nivel de protección 
equivalente. 
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 Las etiquetas se pegarán, fijarán o pintarán  en sitios visibles de los recipientes o tuberías. En el caso de 

éstas, las etiquetas se colocarán a lo largo de la tubería en número suficiente, y siempre que existan 
puntos de especial riesgo, como válvulas o conexiones, en su proximidad. 

 La información de la etiqueta podrá complementarse con otros datos, tales como el nombre o fórmula 
de la sustancias o preparado peligroso o detalles adicionales sobre el riesgo 

 En el caso del transporte de recipientes dentro del lugar de trabajo, podrá sustituirse o complementarse 
por señales en forma de panel de uso reconocido, en el ámbito comunitario, para el transporte de 
sustancias o preparados peligrosos. 

 Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o 
preparados peligrosos deberán identificarse mediante la señal de advertencia apropiada, o mediante la 
etiqueta que corresponda, colocadas cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso al 
mismo. Ello no será necesario cuando las etiquetas de los distintos embalajes y recipientes, habida 
cuenta de su tamaño, hagan posible por sí mismas dicha identificación. 

 El almacenamiento de diversas sustancias o preparados peligrosos puede indicarse mediante la señal 
de advertencia “peligro en general”. 

 Equipos de protección contra incendios 

 Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo o predominantemente rojo, de 
forma que se puedan identificar fácilmente por su color propio. 

 El emplazamiento de los equipos de protección contra incendios se señalizará mediante el color rojo o 
por una señal de panel. Cuando sea necesario, las vías de acceso a los equipos se mostrarán mediante 
las señales indicativas adicionales correspondientes. 

 Medios y equipos de salvamento y socorro 

 La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos de 
salvamento o socorro se realizará mediante señales en forma de panel. 

 Situaciones de emergencia 

 La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación de 
peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la 
zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación 
verbal. A igualdad de eficacia, podrá optarse por una cualquiera de las tres; también podrá emplearse 
una combinación de una señal luminosa con una señal acústica o con una comunicación verbal. 

 En el caso del transporte de recipientes dentro del lugar de trabajo, podrá sustituirse o complementarse 
por señales en forma de panel de uso reconocido, en el ámbito comunitario, para el transporte de 
sustancias o preparados peligrosos. 

 Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o 
preparados peligrosos deberán identificarse mediante la señal de advertencia apropiada, o mediante la 
etiqueta que corresponda, colocadas cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso al 
mismo. Ello no será necesario cuando las etiquetas de los distintos embalajes y recipientes, habida 
cuenta de su tamaño, hagan posible por sí mismas dicha identificación. 

 El almacenamiento de diversas sustancias o preparados peligrosos puede indicarse mediante la señal 
de advertencia “peligro en general”. 
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 Equipos de protección contra incendios 

 Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo o predominantemente rojo, de 
forma que se puedan identificar fácilmente por su color propio. 

 El emplazamiento de los equipos de protección contra incendios se señalizará mediante el color rojo o 
por una señal de panel. Cuando sea necesario, las vías de acceso a los equipos se mostrarán mediante 
las señales indicativas adicionales correspondientes. 

 Medios y equipos de salvamento y socorro 

 La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos de 
salvamento o socorro se realizará mediante señales en forma de panel. 

 Situaciones de emergencia 

 La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación de 
peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la 
zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación 
verbal. A igualdad de eficacia, podrá optarse por una cualquiera de las tres; también podrá emplearse 
una combinación de una señal luminosa con una señal acústica o con una comunicación verbal. 

 

1.7.6 Señalización de obras en carretera 

Se definen y establecen las recomendaciones de seguridad que deberán aplicarse durante los trabajos de 
señalización de obras en carretera. 

 Principales riesgos derivados: 

 Caídas de personas  a distinto nivel. 

 Caídas de personas  al mismo nivel. 

 Atropello  

 Choques y golpes 

 Proyección de fragmentos o partículas por vehículos. 

 Caídas de objetos  

 Pisadas sobre objetos. 

 Medidas preventivas a adoptar: 

 La señalización se colocará de forma que los conductores de los vehículos puedan recibir información 
de la presencia de obras. 

 No se iniciarán los trabajos que afecten a la libre circulación sin que se haya colocado la 
correspondiente señalización, balizamiento y en su caso defensa. 

 La colocación de la señalización se comenzará con la señal más alejada de la obra, siendo ésta la que 
primero se encuentre el tráfico. La última señal que se deberá colocar será la última que se encuentra 
el tráfico. 

 Las señales serán de tipo portátiles, dotadas de un trípode o bien sobre poste con base de hormigón. En 
caso de calles estrechas, se permite el uso de paneles de plástico con la señalítica tampografiada sujeta 
mediante bridas plásticas sobre las vallas de obra. 

 De manera no exhaustiva, las señales a utilizar serán: TP-18 (Obras), TP-17 a y TP-17 b (Estrechamiento 
de la calzada derecha / izquierda según el caso), TR-301 (Velocidad máxima permitida), TR-305 
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(Adelantamiento prohibido), TR 401 a y Tr- 401 b (Paso obligatorio por la derecha / izquierda según el 
caso). 

 En obras de aplicación de la Norma de Carreteras 8.3 – IC, todas las señales serán retrorreflectantes 
(con nivel 2). Las señales TP-18 y TP-31 llevarán siempre tres luces ámbar intermitentes de encendido 
simultáneo y dispuestas en triángulo en los vértices. Las flechas deberán configurarse sobre un panel 
negro no reflectante, y el encendido de sus elementos luminosos será simultáneo. 

 Las señales TL-2 (Luz ámbar intermitente) se colocarán de tal manera que los conductores reciban la 
información de la presencia de obras, colocadas en los puntos sobre vallas o señales. Serán de tipo 
portátiles, funcionarán con baterías (que funcionen las 24h en días de poca visibilidad) y firmemente 
sujetas que imposibilite su retirada de manera sencilla en previsión de hurto). 

 Las dimensiones de las señales se ajustarán a lo que marca la Norma de Carreteras  

 La retirada de señales se hará de forma inversa a como fueron colocadas. 

 La señalización se colocará de acuerdo a cómo indique el plano autorizado. 

 La limitación progresiva de la velocidad, se hará en escalones máximos de 20 Km. /h. a partir de la 
velocidad autorizada en la carretera. 

 La señalización será modificada o retirada tan pronto como desaparezca el obstáculo que la originó, 
cualquiera que sea el periodo en que no fuera necesarias, especialmente las horas nocturnas y días 
festivos. 

 En los casos de tráfico alternativo, de día se dispondrá la presencia de un señalista con chaleco 
luminiscente provisto de una bandera de color rojo que deberá moverse en correspondencia con el final 
de la cola para advertir su presencia. De noche, el tráfico será regulado mediante semáforos, debiendo 
ser advertida la presencia de los mismos mediante señales “Peligro semáforos” provistas de luces 
intermitentes de color ámbar. 

 En los casos de tráfico alternativo, cuando la regulación se haga con paleta manual, los operarios 
estarán comunicados entre sí con radioteléfonos. Queda prohibido el sistema de testigos. 

 Con tráfico alternativo, la espera del vehículo estará, como máximo, entre 7 y 15 minutos. 

 El límite de velocidad estará en función de la anchura libre entre los obstáculos laterales. 

 Las señales empleadas serán las reglamentarias debiendo emplearse el mínimo número que permitan 
al conductor prever y efectuar las maniobras con comodidad. 

 Las vallas de contención de peatones no podrán ser emplazadas como dispositivos de defensa, cuando 
se utilicen como elementos de balizamiento deberán estar dotadas de superficies planas reflectantes. 

 Toda señal de prohibición u obligación deberá ser reiterada o anulada a distancias máximas de 1 minuto 
de la velocidad máxima prevista. 

 Los elementos de balizamiento deberán ser reflectantes. 

 La distancia entre elementos de balizamiento oscilará entre 5 y 20 m. En horas nocturnas o de 
visibilidad reducida, se complementará cada cinco elementos con una luz amarilla fija. 

 La maquinaria de obras públicas y camiones, cuando realicen trabajos de señalización, harán notar su 
presencia con una luz intermitente o giratoria de color amarillo auto, situada en la pared delantera del 
plano superior del vehículo. Si su situación en la calzada de autopista o autovía impone precauciones, 
también se utilizará la luz mencionada en el recorrido del vehículo hasta llegar a donde se estén 
produciendo dichos trabajos. 

 La señalización al tráfico de las zonas de trabajo deberá ser revisado por el jefe de obra o encargado con 
la siguiente periodicidad: 

  Al finalizar la jornada laboral. 
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  Cada vez que se modifique la zona de trabajo. 

 Al iniciar la jornada laboral (especialmente después de interrupciones de trabajo de más de un día). 

 Antes de la parada del almuerzo y de la comida. 

 Después de la parada del almuerzo y la comida. 

 Protecciones individuales a utilizar: 

 Casco de seguridad  

 Guantes de protección 

 Ropa reflectante 

 Ropa de trabajo para el mal tiempo. 

 Botas de seguridad  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PLIEGO DE CONDICIONES 
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2.1 NORMATIVA VIGENTE 

2.1.1 Legislación Aplicable 

En este apartado se tienen en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones 
técnicas propias de la obra, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las 
características, la utilización y la conservación de máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos 
preventivos. 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales. Aprueba el reglamento sobre 
colaboración de las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales en la gestión de la 
seguridad social. Y todas las actualizaciones que lo afectan. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Y 
todas las actualizaciones que lo afecten. 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. Y 
todas las actualizaciones que lo afecten. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Modificaciones efectuadas por: Real Decreto 780/1998, Real Decreto 688/2005 y Real Decreto 604/2006. Y 
todas las actualizaciones que lo afectan. 

 Real Decreto  337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación. 23-03-2010. Y 
todas las actualizaciones que lo afecten. 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia. 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el Sector de la Construcción. Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se 
modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,  sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 
y salud en el trabajo 

 Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo (en los apartados aplicables a las obras de construcción). Y todas las actualizaciones que lo afectan. 

 Real Decreto. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
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 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Y todas las actualizaciones que lo
afectan. Y todas las actualizaciones que lo afectan.

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. Y todas las actualizaciones que lo afectan.

 Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo, sobre
la protección de los trabajadores contra los riesgos relaciones con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo.

 Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Y todas las actualizaciones que lo afectan.

 Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de
emergencia.

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en el ámbito de las
Empresas de Trabajo Temporal.

 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre y
todas las actualizaciones que lo afectan, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. Y todas las actualizaciones que lo
afectan. Orden de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de
febrero, que modifica a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, relativo a las condiciones
intracomunitaria de los equipos de protección

 Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre,
sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas

 Real Decreto 513/2017, de 22 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios.

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta
en función del progreso técnico el real decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

 Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra
radiaciones ionizantes.

 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la
prevención y control de la legionelosis.

 Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.

 Real Decreto 576/1997, de 18 de abril, por el que se modifica el reglamento general sobre colaboración en la
gestión de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social,
aprobado por real decreto 1993/1995, de 7 de diciembre

 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la
Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
referente a grúas móviles autopropulsadas.
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 Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de baja tensión. Y 
todas las actualizaciones que lo afecten. 

 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección 
frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Y todas las actualizaciones que lo afecten. 

 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código 
Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre. 

 Real Decreto 2060/2008, de 8 de abril, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE AP-18 
del Reglamento de aparatos a presión, referente a instalaciones de carga e inspección de botellas de equipos 
respiratorios autónomos para actividades subacuáticas y trabajos de superficie.  

 Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de 
entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización 
para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. 

 Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de Seguridad y Salud en las 
Obras de Construcción, complementa art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

 Real Decreto 1389/1997 de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a 
proteger la seguridad de los trabajadores en las actividades mineras. 

 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en de Líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 
ITC-LAT 01 a 09. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,  por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Y todas 
las actualizaciones que lo afectan 

 Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico 
destinado a ser utilizados en determinados límites de tensión. 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la seguridad y salud de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. . Y todas las 
actualizaciones que lo afectan. 
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 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Y todas las actualizaciones que lo afectan. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

 Real Decreto 396/2006, de  31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicable a los trabajos con riesgo de exposición a amianto. 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y 
puesta en servicio de las máquinas. 

 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 
normalización y homologación de productos industriales. 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre modificado por Real Decreto 524/2006, de 28 de abril 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria 
«MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u 
otras aplicaciones. 

 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la 
Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referente a grúas móviles autopropulsadas. 

 Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales. Y todas las actualizaciones que lo afectan. 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la utilización del Sistema de 
Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento 
electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden 
TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. 

 Corrección de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento 
electrónico. 

 Real Decreto 1109/2007 del 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley  32/2006 de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción. Y todas las actualizaciones que lo afectan. Real Decreto 
327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

 Real Decreto. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en obras de 
construcción. Modificaciones efectuadas por: Real Decreto 604/2006. Y todas las actualizaciones que lo 
afectan. 
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LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 Orden de 16/05/2006 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Comunidad de Castilla La 
Mancha, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales. 

 Orden FYM/17/2012, de 10 de enero, por la que se modifica la Orden MAM/843/2011, de 22 de junio, por la que 
fija la época de peligro alto de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, se establecen normas 
sobre el uso del fuego y se fijan medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales. 

 

2.1.2 Principios generales en la ejecución de la obra 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones 
de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

 La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

 La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

 El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

 La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de 
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en 
la obra o cerca del lugar de la obra. 

 Se utilizarán los equipos de protección adecuados en función de la fase de obra que se esté 
desarrollando. 

 

2.1.3 Vigilancia, inspección y Control periódico de las condiciones de trabajo 

Conforme el Artículo 16 “Evaluación de los riesgos” de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el control 
periódico de las condiciones de trabajo se realizará desde los siguientes puntos de vista. 

 Revisiones periódicas de los equipos de trabajo. 

 Revisiones periódicas de los equipos de protección individual. 

 El recurso preventivo de la contrata (disposición adicional decimocuarto de la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales) vigilará el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de seguridad y salud 
y comprobará la eficacia de estas. La presencia del recurso preventivo en obra es preceptiva y será 
permanente en los supuestos definidos en el apartado 2.18 Organización de la seguridad en Obra. Entre 
otros se contemplan los siguientes trabajos: 

 Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura. 

 Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimiento de tierras 
subterráneos. 

 Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
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 Trabajos en proximidad de líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 

 Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

 Revisiones periódicas de obras por la Dirección Facultativa. El coordinador de seguridad y salud 
(integrado en la Dirección Facultativa) visitará periódicamente las obras. 

 Revisiones periódicas de las condiciones de trabajo por parte del jefe de obra de cada contratista. 

La función de inspección y control se ejercerá en cualquier caso por el personal directivo, técnico o 
subalterno tanto de UNION FENOSA distribución como de cada una de las empresas participantes. 
 
La Inspección y Control de la Prevención de Riesgos Laborales es responsabilidad directa de la siguiente 
organización: 

 Jefe o Responsable de la Instalación. 
 Jefe de Obras. 
 El recurso preventivo de la contrata (disposición adicional decimocuarto de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales). 
 Coordinador de Seguridad y Salud. 

 
El registro y control de las inspecciones por parte de UNION FENOSA distribución seguirá lo establecido en 
el Sistema Integral de Gestión. 
 
Cuando cualquier persona de UNION FENOSA distribución aprecie anomalías en las obras o en las 
instalaciones, que puedan repercutir en la seguridad de las personas o bienes, cumplimentará los partes 
correspondientes. Si la anomalía es detectada por personal de las Empresas de Contrata, se notificará al 
encargado de la Empresa de Contrata para que éste a su vez lo notifique al representante de UNION 
FENOSA distribución y que verifique y cumplimente los partes indicados.  
 
UNION FENOSA distribución adoptará las acciones correctoras oportunas para subsanar la deficiencia 
comunicada. 
 
Toda persona con responsabilidad en el desarrollo de las obras, deberá tener en cuenta en sus inspecciones 
periódicas la incidencia de los mismos en la seguridad de las personas o bienes. 
 

2.1.4 Procedimientos internos 

Se establece como normas  de obligado cumplimiento para las empresas contratistas  los siguientes  
procedimientos e instrucciones técnicas de UNION FENOSA distribución: 
 
- PG.00043.GN: Procedimiento General de Gestión de Estándares de Seguridad y Salud  
- PE.04568.ES-DE.EXP Descargo de instalaciones de tensión de ≥ 1kV para realizar trabajos sin tensión. 
- PE.07037.ES-DE.EXP Investigación de accidentes e incidentes. 
- PE.03264.ES-TR.PRL Maniobras locales 
- PE.00247.ES-RE.EXP Gestión de trabajos en la red de tensión de ≥ 1kV. 
- IT.00141.ES-RE.EXP Régimen especial en instalaciones de tensión mayor de 1kV y menor de 33kV. 
- IT.06688.ES-DE.EXP Protocolo de comunicación entre los centros de operación de red y el personal de 

campo para trabajos en alta tensión (≥ 1 KV) 
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- IT.06690.ES-DE.EXP Operaciones y maniobras para la creación de zonas de trabajo en instalaciones de 

AT   ≥ 1 KV PARA TRABAJOS SIN TENSIÓN 
- NT.00034.GN-SP.ESS Estándar de Seguridad y Salud: Control Previo, Inspecciones Documentadas y 

Reuniones Coordinación con EECC 
- NT.00039.GN-SP.ESS Estándar de Seguridad y Salud: Trabajos en altura  
- NT.00040.GN-SP.ESS: Estándar de Seguridad y Salud: Seguridad en la conducción.  
- NT.00043.GN-SP.ESS Estándar de Seguridad y Salud: Permisos de trabajo  
- NT.00052.GN-SP.ESS: Estándar de Seguridad y Salud: Espacios Confinados.  
- NT.00053.GN-SP.ESS: Estándar de Seguridad y Salud: Señalización. 
- NT.00054.GN-SP.ESS Estándar de Seguridad y Salud: Trabajos en baja tensión 
- NT 00055.GN-SP.ESS Estándar de Seguridad y Salud: Descargo de instalaciones eléctricas de 

distribución de tensión ≥ 1 kV para realización de trabajos sin tensión 
- NT.00063.GN-SP.ESS Estándar de seguridad y salud: Tala, poda y desbroce 
- NT.00064.GN-SP.ESS Estándar de Seguridad y Salud: Zanjas y Excavaciones 
- ES.05113.ES-RE.PRL Contratación de obras y servicios: Condiciones de prevención de riesgos laborales 

para la contratación en UNION FENOSA distribución 
 

Si hubiese durante el transcurso de la obra algún cambio de normativa interna o instrucciones de seguridad, 
se comunicará por parte de UNION FENOSA distribución a las empresas contratistas. 

 

2.2 PROCESOS TÉCNICOS DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

2.2.1 Acceso y permanencia en instalaciones de UNION FENOSA distribución 

 Cualquier persona ajena a UNION FENOSA distribución tendrá que solicitar autorización para poder 
ejecutar cualquier tipo de trabajo en las instalaciones dependientes de la propiedad. La autorización 
deberá solicitarse al responsable de las instalaciones, indicando fecha, hora, tipo de obra a realizar y 
duración del mismo y ajustándose a los Procedimientos establecidos por UNION FENOSA distribución. 

 Los trabajadores de la Empresa de Contrata que vayan a realizar trabajos o prestar el servicio en las 
instalaciones de UNION FENOSA distribución, deberán acceder siempre a los mismos acompañados 
del encargado de los trabajos de la Empresa de Contrata. El responsable de UNION FENOSA 
distribución de dichos trabajos y/o instalaciones, en el caso de que en función de las obras  a realizar, 
así lo considerase necesario, asistirá a la contrata en el primer acompañamiento y para los sucesivos 
que pudieran realizarse. 

 Las acciones que supongan maniobras, alteraciones o modificaciones de carácter eléctrico se 
ajustarán a lo indicado en el apartado sobre DESCARGOS. 

 Instalaciones compartidas: 

 En instalaciones compartidas con otras empresas, cada Empresa será responsable de las actuaciones 
de su propio personal y del de las Empresas por ella contratadas. 

 Cuando concurran varias empresas en un mismo centro de trabajo establecerán los medios de 
coordinación para la prevención de riesgos laborales necesarios según lo dispuesto en el Real Decreto 
171/2004. 
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2.2.2 Trabajos en proximidad a instalaciones en tensión 

 Cuando los trabajos se desarrollen en proximidad de instalaciones  eléctricas en tensión, propias o 
ajenas,  deberán tomarse todas las medidas y precauciones necesarias  para que los trabajos se 
desarrollen sin incidente alguno (según criterios del Real Decreto 614/2001, Anexo V, Trabajos en 
Proximidad). 

 Cuando se encuentre una instalación no prevista, el personal que realice los trabajos deberá 
comunicarlo a través de su línea jerárquica al responsable de la instalación de UNION FENOSA 
distribución, quien lo tramitará inmediatamente al responsable de aquella instalación, para adoptar 
las medidas necesarias. 

 Si existen puntos en tensión próximos: 

 Antes de iniciar el trabajo en proximidad, un trabajador autorizado, en caso de BT, o un trabajador 
cualificado en caso de MT, determinarán la viabilidad del trabajo. 

 Donde existan elementos en tensión se mantendrán las distancias de seguridad (punto 2.8. Trabajos 
con exposición a riesgo eléctrico) de no ser esto posible, se reducirán las zonas de peligro de los 
elementos que permanezcan en tensión mediante la colocación de las pantallas, barreras, envolventes 
o protecciones aislantes cuyas características mecánicas y eléctricas y forma de instalación 
garanticen su eficacia protectora.  

 Cumplimiento de las disposiciones legales existentes (distancias, cruzamientos, paralelismos...). 

 Mantener las distancias de seguridad respecto a las líneas subterráneas en servicio: 

 No superar la distancia de 1,00 m de la conducción excavando con maquinaria, a partir de esta cota y 
hasta 0,5 m se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, barra, etc. y a partir de esa distancia pala 
manual. 

 Puestas a tierra en buen estado: 

 Apoyos con interruptores, seccionadores, etc.  conexión a tierra de las carcasas y partes metálicas de 
los mismos. 

 Tratamiento químico del terreno si hay que reducir la resistencia de la toma de tierra. 

 Comprobación en el momento de su establecimiento y revisión cada seis años. 

 Terreno no favorable: descubrir cada nueve años. 

 Protección frente a sobreintensidades: cortacircuitos fusibles e interruptores automáticos. 

 Protección frente a sobretensiones: pararrayos y autoválvulas. 

 Notificación de Anomalías en las instalaciones siempre que se detecten. 

 

2.2.3 Descargos 

 Se deberá tener en cuenta todo lo establecido en el Procedimiento de Descargo de instalaciones de 
tensión de ≥ 1kV para realizar trabajos sin tensión. 

 Todo trabajo a realizar en una instalación de Alta tensión, que implique proximidad o actuación sobre 
elementos susceptibles de estar en tensión, llevará consigo la previa petición de autorización y 
ejecución del Descargo de la citada instalación, según se indica en el correspondiente Procedimiento 
de Descargo de instalaciones de tensión de ≥ 1kV para realizar trabajos sin tensión. 
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 Será responsabilidad de UNION FENOSA distribución la petición y coordinación de los descargos del 
equipo o equipos afectados, de acuerdo con el procedimiento seguido. 

 La apertura de los elementos de corte telecontrolados no exime de la obligatoriedad del 
seccionamiento, bloqueo y señalizaciones locales. 

 La actuación en un equipo que esté en condiciones de servicio se hará únicamente por la contrata que 
haya sido expresamente autorizada para ello y esté recogido en su contrato de prestación de servicios. 

 A efectos de señalización y delimitación se tendrá en cuenta lo establecido en el apartado sobre 
DELIMITACION DE ZONAS Y SEÑALIZACION. 

 Para aquellos trabajos o servicios que requieran descargos, el Agente de Descargo realizará las 
correspondientes maniobras y creará y delimitará la zona protegida, entregándola al Jefe de Trabajos, 
mediante la cumplimentación y firma de los registros establecidos en el Procedimiento de Descargo 
de instalaciones de tensión de ≥ 1kV para realizar trabajos sin tensión. 

 El Jefe de los trabajos será el responsable de crear y delimitar la zona de trabajo. 

 Una vez terminados los trabajos, el Jefe de los mismos verificará la retirada del personal, de las 
puestas a tierra y de la señalización de la zona de trabajo, entregándola al Agente de Descargo, quien 
retirará la zona protegida y maniobrará para devolver la Instalación a la explotación normal siguiendo 
las órdenes del Centro de Operación de Red (C.O.R.).  De forma previa y posterior a los trabajos, 
deberá cumplimentar y firmar los registros establecidos en el Procedimiento de Descargo de 
instalaciones de tensión de ≥ 1kV para realizar trabajos sin tensión. 

 

2.2.4 Trabajos en líneas aéreas con descargo 

 Antes de iniciar los trabajos, se tendrá la preceptiva autorización del Centro de Operación de Red 
(C.O.R.). 

 No se iniciarán nunca los Trabajos sin que la instalación esté "preparada para Trabajos" (Creada la 
Zona Protegida y la Zona de Trabajo). 

 Se comprobará y verificará que está creada la Zona Protegida y que cumple los requisitos necesarios 
que permitan su acceso. 

 Antes de acceder a los apoyos, se comprobará el estado de los mismos. Esta operación será 
obligatoria igualmente cuando sea necesario modificar el estado de equilibrio del apoyo. En ese caso 
se comprobarán igualmente los 2 colindantes. 

 Se ascenderá y descenderá de los apoyos preferentemente por medio del dispositivo anticaídas de 
línea de vida, siempre que su estructura lo permita, u otro método seguro de ascenso y descenso. 

 No se realizarán trabajos cuando existan condiciones atmosféricas adversas, comunicándose dicha 
situación al C.O.R. 

 En las líneas de dos o más circuitos, se podrán realizar trabajos en cualquiera de ellos estando otro u 
otros en tensión, si durante su ejecución se mantienen y respetan las distancias mínimas de seguridad 
(según criterios del Real Decreto 614/2001, Anexo V, Trabajos en Proximidad). 

 Cuando se utilicen grúas o aparatos elevadores, se respetarán las distancias mínimas de seguridad, 
para evitar no sólo el contacto sino también la excesiva cercanía a líneas con tensión (según criterios 
del Real Decreto 614/2001, Anexo V, Trabajos en Proximidad). El personal que no opere estos equipos, 
permanecerá alejado de ellos. 
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 Alta tensión: 

 Siempre que los trabajos requieran un corte de suministro, se tendrán en cuenta los criterios 
indicados en el apartado 2.2.3 Descargos, así como en el Procedimiento de Descargo de instalaciones 
de tensión de ≥ 1kV para realizar trabajos sin tensión. 

 Es obligatorio verificar la ausencia de tensión mediante aparatos óptico-acústicos adecuados, antes de 
poner a tierra y en cortocircuito la línea en la que se va a trabajar, comprobando el correcto 
funcionamiento del verificador antes y después de su utilización, según criterios del Real Decreto 
614/2001. 

 Se colocarán tantos equipos de puesta a tierra y en cortocircuito como posibles fuentes de tensión 
confluyan en el lugar de trabajo, siendo estos equipos de Puesta a Tierra de características adecuadas 
a la tensión de la línea, según criterios del Real Decreto 614/2001. 

 La coordinación y registro de estas actividades cumplirá lo establecido en la Especificación de 
Contratación de obras y servicios: Condiciones de prevención de riesgos laborales para la contratación 
en UNION FENOSA distribución. 

 Trabajos de pintura en apoyos metálicos, pórticos y aparellaje: 

 Estos trabajos se realizarán según los criterios establecidos en el Real Decreto 614/2001, Anexo II, 
Trabajos sin Tensión y Anexo V, Trabajos en Proximidad, cuando se trate de líneas de más de un 
circuito, estando alguno de ellos en tensión. 

 Cuando las condiciones atmosféricas no sean adecuadas, como es la existencia de viento, niebla y 
otras que puedan modificar las condiciones de conductividad de la atmósfera, no se utilizarán 
nebulizadores. 

 Como los materiales a usar varían las características dieléctricas de los elementos a tratar, se deberá 
tener cuidado en proteger de salpicaduras los contactos eléctricos, y las partes móviles que podrán 
producir mal funcionamiento o bloqueos no deseados. 

 Será obligatorio el uso de casco con barbuquejo, gafas, guantes, cinturón de seguridad con dispositivo 
anticaídas, así como mascarilla en recintos cerrados o de escasa ventilación. 

 Los trabajos deberán realizarse con personas que trabajen a un mismo nivel a fin de evitar accidentes 
por caída de objetos o herramientas. 

 Siempre que sea posible se efectuarán los trabajos con métodos convencionales: brochas, rodillos, 
etc. En el caso de usar pistolas o pulverizadores con compresor, se observarán las normas 
correspondientes al uso de herramientas eléctricas portátiles. 

 Dadas las características del material a utilizar se deberá tener especial cuidado en el 
almacenamiento, utilización, acopio y desecho de los mismos, observando las normas 
correspondientes al manejo de materiales inflamables y tóxicos, dejando la zona en perfecto estado de 
orden y limpieza. 

 La coordinación y registro de éstas actividades cumplirá lo establecido en la ”Contratación de obras y 
servicios: Condiciones de Prevención de Riesgos Laborales para la contratación en UNION FENOSA 
distribución” . 

 Baja tensión: 

 Estos trabajos se realizarán según los criterios establecidos en el Real Decreto 614/2201. 
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 Todo circuito será considerado en tensión mientras no se verifique lo contrario con aparatos 
adecuados. 

 En toda instalación de baja tensión se utilizarán siempre herramientas aisladas, incluso en aquellos 
trabajos que se realicen sin tensión. 

 Cuando en la proximidad de los trabajos haya partes activas, se aislarán convenientemente mediante 
vainas, capuchones, mantas aisladas, etc., en todos los conductores, incluido el neutro. 

 Si no es posible el aislamiento anteriormente indicado o persiste el riesgo eléctrico se procederá de 
acuerdo con  el apartado sobre DESCARGOS. 

 

2.2.5 Trabajos en subestaciones, centros de transformación y centros de distribución 

 Antes del inicio de los trabajos, se cumplirán las normas indicadas en el apartado  sobre ACCESO Y 
PERMANENCIA EN INSTALACIONES CERRADAS. 

 La ejecución de trabajos se ajustará a lo indicado en el apartado sobre DESCARGOS. 

 La señalización de la zona de trabajo se realizará de acuerdo con el apartado sobre DELIMITACION DE 
ZONAS Y SEÑALIZACION poniendo especial atención en la identificación de los elementos objeto del 
trabajo. 

 Durante el desarrollo de los trabajos, queda prohibido retirar protecciones físicas y enclavamientos en 
las instalaciones no afectadas por los mismos. 

 Si la retirada de protecciones eléctricas fuera necesaria, se deberá tener la autorización previa del 
Centro de Operación de Red (C.O.R.). 

 Es obligatorio el uso de equipos de protección adecuados al riesgo de cada trabajo, tales como: 
banquetas o alfombrillas aislantes, pértigas, guantes, casco, pantalla facial, herramienta aislada, así 
como cualquier otro elemento de protección, tanto individual como colectivo, homologado. 

 Una vez finalizados los trabajos, se retirarán los enclavamientos y protecciones utilizados para los 
mismos antes de proceder a dar tensión a las instalaciones afectadas. 

 Se pondrá especial atención en que al término de los trabajos, queden cerrados los accesos a las 
instalaciones. 

 La coordinación y registro de estas actividades cumplirá lo establecido en la Especificación de 
Contratación de obras y servicios: Condiciones de prevención de riesgos laborales para la contratación 
en UNION FENOSA distribución. 

 Alta tensión: 

 Se deberá tener en cuenta todo lo establecido en el procedimiento de Descargo de instalaciones de 
tensión de ≥ 1kV para realizar trabajos sin tensión. y en el Procedimiento de Régimen especial en 
instalaciones de tensión mayor de 1kV y menor de 33kV. 

 En todo momento se verificarán y respetarán las distancias de seguridad a las partes con tensión y 
cuando ello no sea posible se solicitará el Descargo, se apantallará o se efectuará con los 
procedimientos de trabajos en tensión, según criterios del Real Decreto 614/2001, Anexo V, Trabajos 
en Proximidad. 
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 Baja tensión: 

 Estos trabajos se realizarán según los criterios establecidos en el Real Decreto 614/2001. 

 Todo circuito será considerado en tensión mientras no se verifique lo contrario con aparatos 
adecuados. 

 En toda instalación de baja tensión se utilizarán siempre herramientas aisladas, incluso en aquellos 
trabajos que se realicen sin tensión. 

 Cuando en la proximidad de los trabajos haya partes activas, se aislarán convenientemente mediante 
vainas, capuchones, mantas aisladas, etc... en todos los conductores, incluido el neutro. 

 Si no es posible el aislamiento anteriormente indicado o persiste el riesgo eléctrico se procederá de 
acuerdo con DESCARGOS. 

 Mediciones, ensayos y verificaciones: 

 En todos los trabajos de mediciones de tensión de paso y contacto, verificación de relés, mediciones 
de parámetros de funcionamiento de máquinas y equipos, etc. deberán adoptarse como mínimo las 
siguientes prevenciones, según criterios del Real Decreto 614/2001, Anexo IV, Maniobras, mediciones, 
ensayos y verificaciones. 

 Control y señalización de la fuente de alimentación. 

 Señalización, delimitación y control de acceso a la Zona de Trabajo. 

 Desconexión previa de la fuente de alimentación para realizar el cambio de conexiones. 

 Aspectos relacionados con la puesta a tierra de los equipos utilizados para las pruebas. 

 Forma de utilizar los equipos de pruebas. Seguir las instrucciones de uso y recomendaciones del 
fabricante. 

 

2.2.6 Maniobras 

 Las Maniobras en Alta Tensión serán realizadas por el Centro de Operación de Red (C.O.R.), o dirigidas 
por éste al personal de operación local. 

 El personal que realice Maniobras, estará específicamente capacitado y con expresa autorización para 
tal finalidad, realizándose por trabajadores autorizados que, en caso de instalaciones de Alta Tensión 
deberán ser trabajadores cualificados, según criterios del Real Decreto 614/2001.  

 Cuando se realicen maniobras en los propios equipos, será obligatoria la utilización del casco, gafas o 
pantalla con banda antirradiación y guantes aislantes B.T. o A.T. según proceda, cuando el 
accionamiento sea de tipo manual. En función de la maniobra a realizar y del lugar de la misma, se 
utilizarán los equipos de protección siguientes: 

 Detector de ausencia de tensión 

 Pértigas de maniobra 

 Equipos de Puesta Tierra y en cortocircuito 

 Alfombrilla o Banqueta aislante 

 Etc. 

 En aquellos casos en que las Maniobras supongan un Descargo, estarán sometidas a lo establecido en 
el Procedimiento de Descargo en instalaciones de tensión 1kV  V < 33 kV. 
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2.2.7 Trabajos en tensión 

Estos trabajos se realizarán según los criterios establecidos en el Real Decreto 614/2001, Anexo III, Trabajos 
en Tensión. 

 Alta tensión: 

 Antes de realizar trabajos en tensión, en instalaciones de Alta tensión, se deberá disponer de la 
autorización del Centro de Operación de Red (C.O.R.),  según el Procedimiento de régimen especial de 
explotación para instalaciones de tensión  1kV. 

 Todas las empresas y el personal de las mismas que realice trabajos en tensión, deberán cumplir con 
lo establecido en el Real Decreto 614/2001, Anexo III, Trabajos en Tensión.  

 Los trabajos en tensión en Alta Tensión serán realizados por trabajadores cualificados y autorizados 
por escrito (habilitados específicamente para este tipo de trabajos) con vigilancia permanente del Jefe 
de los Trabajos. 

 Solamente las actuaciones a distancia sobre fusibles, podrán ser realizadas por trabajadores 
cualificados según criterios del Real Decreto 614/2001. 

 Los procedimientos de trabajo del contratista serán exigidos previamente por UNION FENOSA 
distribución y deberán estar aprobados por la empresa contratada. 

 Los trabajos en lugares donde la comunicación sea difícil, por su orografía, confinamiento u otras 
circunstancias, deberán realizarse estando presentes, al menos, dos trabajadores con formación en 
materia de primeros auxilios. 

 La coordinación y registro de estas actividades cumplirá lo establecido en la Especificación de 
Contratación de obras y servicios: Condiciones de prevención de riesgos laborales para la contratación 
en UNION FENOSA distribución. 

 Baja tensión: 

 Todas las empresas y el personal de las mismas que realice trabajos en tensión, deberán cumplir con 
lo establecido en el Real Decreto. 614/2001, Anexo III, Trabajos en Tensión.  

 Los trabajos en tensión en Baja Tensión serán realizados por trabajadores cualificados. Solamente las 
reposiciones de fusibles podrán ser realizadas por trabajadores autorizados según criterios del Real 
Decreto 614/2001. 

 Se pondrá especial atención en el caso de instalaciones como circuitos múltiples, cuadros de B.T., 
etc., que por su proximidad puedan dar lugar a contactos accidentales. 

 Todos los equipos utilizados en los distintos métodos de trabajos en tensión deben ser elegidos entre 
los diseñados específicamente para este fin, de acuerdo con la normativa legal y/o técnica que les 
resulte de aplicación. 

 

2.2.8 Alimentaciones eléctricas para trabajos 

 Las alimentaciones eléctricas provisionales deberán ajustarse al Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
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 Las conexiones directas a la red se realizarán mediante un equipo de protección compuesto por 
diferencial de alta sensibilidad e interruptores magnetotérmicos y toma de tierra. 

 Cuando no sea posible lo anterior, se realizará con guantes aislantes y mediante elementos de 
conexión adecuados, totalmente aislados. Las máquinas a utilizar en este caso tendrán 
obligatoriamente doble aislamiento. 

 La conexión y desconexión a la red o al grupo electrógeno, se realizará con el interruptor de control en 
posición de desconectado, y en el caso de tener que efectuar desplazamientos largos hasta el punto de 
operación, la máquina se llevará desconectada hasta ese momento. 

 Se evitará en lo posible la utilización de los armarios de mando y control de interruptores, 
seccionadores, trafos de potencia, etc., como fuentes de alimentación tanto en corriente alterna como 
en corriente continua, siendo en todo caso necesaria la autorización explícita del responsable de la 
instalación. 

 Los cables de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles serán normalizados, con nivel de 
aislamiento adecuado a la tensión de la red de alimentación y las conexiones y empalmes se 
realizarán mediante accesorios normalizados, evitando las conexiones provisionales con cinta 
aislante, etc. 

 Cuando no se disponga de red de alimentación se utilizarán grupos autónomos homologados. 

 

2.2.9 Delimitación de zonas y señalización 

 Se delimitarán las zonas de trabajo y aquéllas que puedan suponer riesgo con respecto a los 
elementos en tensión. 

 Esta delimitación será eficaz respecto a cada zona de peligro y se efectuará con material adecuado 
(cadenas, carteles de aviso, señales luminosas, banderolas, etc.). 

 Cuando sea de aplicación, se distinguirán claramente los límites que definen la Zona de trabajo y la 
Zona protegida, a efectos de la seguridad de las personas que intervengan en la ejecución de los 
trabajos. 

 La zona de trabajo delimitada y señalizada mediante los materiales destinados al efecto será lo más 
pequeña posible y siempre comprendida entre los equipos de puesta a tierra más próximos al lugar de 
trabajo. 

 En trabajos en líneas aéreas de doble circuito, estructuras de Parques de Intemperie, etc., y en 
general en todos aquellos lugares en que se realicen trabajos en altura y en su proximidad existan 
otras instalaciones con tensión que sean accesibles, se deberá señalizar el riesgo de proximidad de 
tensión en ese nivel, para evitar un desplazamiento equívoco. 

 En trabajos en Salas de Celdas, quedarán señalizadas las que se mantengan en servicio y sean 
adyacentes a aquellas en que se vayan a realizar los trabajos, a efecto de evitar posibles confusiones 
en el acceso o proximidad a las mismas. 

 Los cordones, cintas, cadenas, etc., se colocarán aproximadamente a 90  20 cm. sobre el nivel del 
suelo o de las plataformas de trabajo, pudiendo delimitarse a una altura superior, siempre que a 
menor altura existan protecciones adecuadas que impidan totalmente el acceso a los elementos en 
tensión. 
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 La colocación de la cinta delimitadora, cordón, etc. preverá los accesos a la zona de trabajo, en los 
lugares más racionales, siendo de una amplitud adecuada a los materiales, equipos, etc. a transportar 
en su interior. El número de accesos previstos por la delimitación será siempre el mínimo posible. 

 Los elementos delimitadores se fijarán a las estructuras próximas o a soportes especiales diseñados 
al efecto. En cualquier caso, las estructuras sustentadoras de las cintas, cadenas, cordones, etc. 
contenidas total o parcialmente dentro de la zona delimitada, no facilitarán acceso directamente a los 
elementos en tensión. 

 La zona de trabajo será tal que desde cualquier lugar de la misma se cumplan las distancias de 
seguridad a las partes con tensión. Cuando en la vertical del recinto así definido existan partes 
próximas con tensión, de acceso o aproximación factible se delimitará o en su defecto se señalizará en 
altura la zona de trabajo, de forma que el operario quede claramente advertido de la existencia de la 
proximidad del peligro. 

 La coordinación y registro de éstas actividades cumplirá lo establecido en las “Contratación de obras y 
servicios: Condiciones de Prevención de Riesgos Laborales para la contratación en UNION FENOSA 
distribución”, así como lo dispuesto en el Real Decreto 614/2001, Anexo V, Trabajos en Proximidad y 
Anexo II, Trabajos sin Tensión. 

 

2.2.10 Tala y poda de arbolado 

 Para la realización de trabajos de tala y poda de arbolado se tendrá en consideración lo establecido en 
la NT.00063.GN-SP.ESS Estándar de seguridad y salud: Tala, poda y desbroce. 

 

2.2.11 Trabajos especiales 

El contenido de este apartado se refiere a todos aquellos trabajos no recogidos en el desarrollo de  la 
normativa y procedimientos internos establecidos, teniendo en cuenta que cuando la complejidad del 
trabajo o la singularidad de los riesgos así lo aconsejen, se realizará un estudio que contendrá como 
mínimo los siguientes apartados: 

 Procedimiento Técnico del Trabajo. 

 Análisis de los riesgos propios del trabajo a realizar. 

 Procedimiento de seguridad para la realización del trabajo. 

 Medios de prevención y protección a utilizar. 

 

2.3 CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA/EQUIPOS DE TRABAJO 

Para la aplicación del Real Decreto 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, el fabricante de dichos equipos suministrará 
documentación donde se reflejen al menos las siguientes características: 
 

 Identificación del equipo de trabajo. 
 Disposiciones legales o reglamentarias de aplicación (seguridad del producto). 
 Documentación que debe aportar el fabricante, distribuidor o importador del equipo de trabajo. 
 Condiciones técnicas de obligado cumplimiento por el equipo de trabajo. 
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 Condiciones de obligado cumplimiento en el uso de equipos de trabajo. 
 Restricciones de uso. 
 Comprobaciones periódicas a realizar al equipo de trabajo. 
 Formación e información necesaria para la utilización del equipo de trabajo. 
 Riesgos no evitados y acciones preventivas para controlar dicho riesgo. 

 
La maquinaria cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad de máquinas Real Decreto 1849/2000, 
sobre todo lo que se refiere a las instrucciones de uso, expuestas en el capítulo IV, a Instalación y puesta en 
servicio, capítulo V, e instrucciones y revisiones periódicas, capítulo VI y reglas generales de seguridad 
capítulo VII y el Real Decreto 1215, en lo que se refiere a las disposiciones de seguridad en máquinas. 
 
Cumplirán las condiciones establecidas en el Anexo IV. Parte C. Puntos 6, 7 y 8 del Real Decreto 1627/97. 
 
Dispondrán de marcado CE y declaración de conformidad del fabricante. Además el fabricante 
proporcionará libro de instrucciones con normas de utilización y mantenimiento. Estarán en perfecto estado 
de uso y mantenimiento. 
 
La maquinaria de todos los accesorios de prevención establecidos, será manejada por personal 
especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a revisiones periódicas y en caso de 
averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación. 
 
El responsable de los trabajos velará por el correcto estado de las máquinas, vehículos, herramientas y 
equipos, pudiendo exigir la acreditación de las revisiones periódicas cuando sean preceptivas, paralizando 
su utilización si éstas no son acreditadas. 
 
La utilización de las máquinas, herramientas y equipos se realizará únicamente por personal cualificado 
para ello. Para el manejo de aquellos elementos que lo requieran, se podrá exigir la correspondiente 
acreditación. 
 
Toda máquina se trasladará desconectada de su fuente de energía, hasta la zona donde vaya a ser utilizada. 
 
Cada trabajador será responsable de la máquina, herramienta o equipo asignado y de su disposición en 
lugar adecuado. 
 
Sin perjuicio de los controles anteriormente mencionados se podrán fijar acciones preventivas, en relación 
con su conservación, manipulación, almacenamiento y transporte. 
 
Las máquinas con ubicación variable, tales como  sierra circular, vibrador, soldadura, etc., serán revisadas 
por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Jefatura de la obra, con la ayuda del 
Recurso preventivo en la obra, la realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones 
proporcionadas por el fabricante. 
 
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra, deberá estar debidamente autorizado 
para ello, por parte de la Jefatura de la obra, proporcionándole las instrucciones concretas de uso. 
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2.4 CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

CONDICIONES GENERALES 

Se emplearán con preferencia a las individuales y de acuerdo a las distintas unidades o trabajos a ejecutar. 
Tendrán siempre un seguimiento y control de las condiciones de montaje y del estado en que se encuentren. 

1º Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible, según lo previsto en el Plan de 
ejecución de obra. 

2º Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de 
almacenamiento para su buena conservación.  

3º Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibida la 
iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada por 
completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

4º Será desmontada de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien deterioros con 
merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a 
montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se 
suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para 
evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección 
individual. 

5º Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación 
de la protección colectiva prevista. Si esto ocurre, la nueva situación será definida para concretar 
exactamente la nueva disposición o forma de montaje, previamente aprobados por la Dirección 
Facultativa de Seguridad y Salud. 

6º Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los riesgos 
de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la empresa principal, los de 
las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los 
técnicos de dirección de obra o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de 
invitados por diversas causas. 

7º El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio, es preferible al uso de 
equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el 
cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de protección individual. 

8º Existirá una conservación y mantenimiento, en la posición de uso prevista y montada, de las 
protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación con la 
asistencia expresa de la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. En caso de fallo por accidente de 
persona o personas, se procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora, 
inmediatamente, tras ocurrir los hechos, a la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. 

9º El área de trabajo debe mantenerse siempre libre de obstáculos si el trabajo se realiza sin interrupción 
de circulación debe de estar perfectamente balizado y protegido. 

10º Si la descarga de los productos se hace con grúas, estas deben llevar elementos de seguridad contra la 
caída de los mismos. Para evitar peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, y se evitará su 
mala repartición. 

11º Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y de 
10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán lámparas portátiles. 
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 Señalización de riesgos en el trabajo:  

– Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1997, que no se 
reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos 
en el trabajo según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

– Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o 
información que anuncian, sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada. 

– Existirá un mantenimiento periódico de señales, que garantice su eficacia. 

 

 Puesta a tierra:  

– La puesta a tierra estará de acuerdo con lo expuesto en la ITC-BT-18 del Reglamento Electrónico para 
Baja Tensión. 

 

 Barandillas:  

– La protección del riesgo de caída al vacío por los huecos y aberturas o por el lado libre de las escaleras 
de acceso se realizará mediante la colocación de barandillas, o por cualquier otro elemento que los 
cubra. 

– La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 “Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción”, Anexo IV. Parte C. Punto 3.a). 

– En el Real Decreto 1627/97 se indican las condiciones que deberán cumplir las barandillas a utilizar en 
obra. Entre otras: 

– Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 

– La altura de las barandillas será como mínimo de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por 
una barra horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura. El hueco existente entre barandilla 
y rodapié estará protegido por un larguero horizontal. 

 

 Vallas de cierre:  

– Estas vallas se situarán en el límite de la parcela para protección de todo el recinto de la obra y entre 
otras reunirá las siguientes condiciones: 

– Tendrán 2 metros de altura. 

– Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente de 
acceso de personal. 

– La valla se realizará a base de pies de madera y mallazo metálico electrosoldado. 

– Ésta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado definitivo. 

– Dispondrá de señalización de "Prohibido el paso a personas ajenas" y "Prohibido aparcar por las 
entradas". 

 

 Cadenas de plástico:  

– Se colocará sobre soporte, manteniendo holgados los eslabones. 

– Debe cumplir con la Norma UNE 1115. 
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– Para su instalación al aire libre o en grandes espacios donde no existan puntos fijos, irá provista de un 
soporte de hierro con pie, especial para suelos pavimentados. 

– Se deberá colocar en lugar visible para su fácil percepción. 

– Se deben almacenar limpias y secas en lugares limpios y ventilados, protegidas de humedad, agresivos 
químicos y focos de calor. 

– Deberán ser sustituidas cuando presenten síntomas de deterioro, o eslabones rotos o defectuosos. 

 

 Plataformas de trabajo: 

– Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. del suelo estarán dotadas de 
barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 

 

 Vallas autónomas de limitación y protección:  

– Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 

– Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

 

 Topes de retroceso:  

– Se podrán utilizar un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al 
mismo, o de otra forma eficaz. 

 

 Pórtico limitador de gálibo: 

– Se utilizarán bien para paso bajo líneas eléctricas, o para paso bajo estructuras, cimbras, etc. 

– Estarán formadas por dos pies derechos, situados en el exterior de la zona de rodadura de los vehículos. 

– Las partes superiores de los pies derechos estarán unidas por medio de un dintel horizontal constituido 
por una pieza (o cuerda, o cadena con algún dispositivo capaz de hacerla sonar), de longitud tal que 
cruce toda la superficie de paso. 

– Pies derechos y dintel estarán pintados de manera llamativa. 

– La altura del dintel estará en función del elemento a señalizar: 

 Cimbras, estructuras, etc.; 1 m. por debajo del elemento. 

 Líneas eléctricas; se establece en función de la tensión nominal de la instalación (Real Decreto 
614/2001): 

 

Tensión (kV) Distancia (m) 

Menor de 66 3 

De 66 a 220 5 

Mas de 220 7 
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 La distancia, en horizontal del dintel, del elemento a señalar se establece en función de la 
velocidad máxima previsible de los vehículos. Balizándose esa longitud para evitar para evitar 
accesos incontrolados bajo el elemento de riesgo. 

 

Velocidad permisible (Km/h) Distancia horizontal (m) 

40 20 

70 50 

100 100 

 

 

 Pasillos de seguridad para peatones:  

– Se realizará un pasillo de seguridad para los peatones siempre que se inutilice su paso por la acera se 
realizará por la calzada protegida tanto el lateral de la excavación como el lado del tráfico rodado. 

 

 Interruptores y relés diferenciales: 

– Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de intensidad nominal 
máximo de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE 20-383-75. 

– Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan tomas de corriente en 
los que se conecten aparatos portátiles serán de una intensidad diferencial nominal de 0,03 A. 

– Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de corriente 
cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la intensidad nominal de defecto. 

 
 

2.5 CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

CONDICIONES GENERALES 

Todo elemento de protección personal se ajustará a lo reglamentado en: 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

Para la aplicación del Real Decreto 773/1997, la empresa contratista deberá elaborar una documentación en 
la que se reflejen las siguientes características de cada EPI. 
 

 Identificación del equipo de protección individual. 
 Norma técnica de aplicación. 
 Riesgo que protege. Origen y forma de estos. 
 Disposiciones legales o reglamentarias de aplicación (seguridad del producto). 
 Documentación que debe aportar el fabricante, distribuidor o importador. 
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 Identificación y características técnicas del EPI. 
 Riesgos no evitados debido al EPI y a su uso.  
 Comprobaciones periódicas a realizar al equipo de trabajo. 
 Formación e información necesaria para la utilización del equipo de trabajo.  

 
El personal de obra que comunique desconocer el uso de algún elemento de protección, será instruido 
sobre su utilización. En el caso concreto del sistema anticaídas (arnés, dispositivo anticaídas y línea de vida), 
será preceptivo que se dote al operario el punto de anclaje o, en su defecto, las instrucciones concretas para 
la instalación previa del mismo. 
 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 
equipo, o en aquellos casos en que por su uso se haya adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante, se procederá a la reposición inmediatamente de dicha prensa o equipo, 
independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 
 
Existirá un pequeño almacenamiento de equipos de protección individual ante el posible deterioro. 

 

 Casco de seguridad no metálico: 

– Debe poseer la marca CE (según Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre). La Norma UNE-397, 
establece los requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir estos equipos, de 
acuerdo con el Real Decreto 1407/1992. 

– Las exigencias específicas para prevenir los riesgos, son las comprendidas en el Real Decreto 
1407/1992 en su Anexo II, apartado 3.1.1. 

 

 Calzado de seguridad: 

– El calzado de seguridad estará provisto de puntera de seguridad para protección de los dedos de los pies 
contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para 
protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

– El equipo debe estar certificado y poseer “marca CE” (según Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre). Asimismo le serán de aplicación las Normas EN-344, EN-345, EN-346, EN-347, que 
establecen los requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir los EPI’s del pie para 
ajustarse al citado Real Decreto. 

– Las exigencias específicas en los riesgos que hay que prevenir en prendas de protección referentes a los 
pies, son las contenidas en el Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre, punto 3 del Anexo II. 

 Protector Auditivo: 

– El equipo debe estar certificado y poseer sello de calidad (según Real Decreto 1407). Deberá llevar el 
índice de comodidad. Las Normas EN-352-1 y EN-352-2, establecen los requisitos mínimos (ensayos y 
especificaciones) que deben cumplir los protectores para ajustarse a los requisitos del Real Decreto 
1407/1992. 

– La atenuación acústica que proporcione debe ser suficiente para el puesto de trabajo que se trate. (No 
deben superar los valores límite de exposición diaria prescritos en el Real Decreto 286/2006, de 10 de 
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marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido).  

 

 Guantes de seguridad:  

– Los guantes de seguridad utilizados por los operarios serán de uso general anticorte, antipinchazos y 
antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

– Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos 
de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier 
deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

– Se adoptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

– La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la 
adecuada al operario. 

– Los guantes con marcado CE deben cumplir con las Normas CE-EN-388 y EN-420, que establecen los 
requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir los protectores para ajustarse a los 
requisitos del Real Decreto 1407/1992. 

 

 Sistemas anticaídas: 

– El equipo debe poseer la marca CE (según Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre). Las Normas 
EN-341 (dispositivos de descenso), EN-353 (dispositivos anticaídas deslizantes, 353.1 con línea de 
anclaje rígida y 353.2 con línea de anclaje flexible), EN-354 (elementos de amarre), EN-355 
(absorbedores de energía), EN-358 (sistemas de sujeción; cinturones de sujeción, elemento de amarre 
de sujeción con dispositivo de ajuste de longitud),  EN-361 (arneses anticaídas), EN-362 (conectores de 
seguridad), EN-363 (sistemas anticaídas), EN-365 (requisitos generales para instrucciones de uso y 
marcado), EN-795 (Elementos de anclaje), EN-567 (bloqueadores), EN-1891 (cuerdas de alma y funda 
trenzada. Bajo coeficiente de alargamiento) y EN-892 (cuerdas dinámicas. Requisitos de seguridad. 
Métodos de ensayo) establecen requisitos mínimos que deben cumplir los equipos de protección contra 
caídas de alturas, para ajustarse a los requisitos del Real Decreto 1407/1992. 

 

 Gafas de seguridad: 

– Estar certificado (certificado de conformidad, Marca CE, Garantía de Calidad de fabricación), de acuerdo 
con lo dispuesto en el Real Decreto 1407/92 y Normas Armonizadas. 

– Ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por varios trabajadores, 
deberán tomarse las medidas para que no causen ningún problema de salud o de higiene a los usuarios. 

– Venir acompañado por la información técnica y guía de uso, mantenimiento, contraindicaciones, 
caducidad, etc., reglamentada en la Directiva de certificación. 

– El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la Norma EN 166, donde se 
validan los diferentes tipos de protectores. 

– La norma EN 167, EN-168, EN-169, EN-170, EN-171 establece los requisitos mínimos (ensayos y 
especificaciones) que deben cumplir los distintos tipos de protectores. 
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 Mascarilla antipolvo:  

Adjuntará el fabricante: 

– Manual de Instrucciones, según Real Decreto 1407/92 (debe especificarse el factor de protección del 
equipo). 

– La norma EN 149:1991 CE, (FFP1; polvo nocivo) establece los requisitos mínimos (ensayos y 
especificaciones) que deben cumplir. 

– Garantía de cumplir con el Real Decreto 1407/92 y Normas Armonizadas (Declaración de conformidad, 
Marca CE, Certificado del fabricante o Garantía de Calidad de fabricación). 

 

 Botas impermeables al agua y a la humedad: 

– El equipo debe estar certificado y poseer “marca CE” (según Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre). Asimismo le serán de aplicación las Normas EN-345 S5 para las botas de PVC con suela en 
PVC, puntera y plantilla de acero antiperforante. 

 

 Equipo para soldador: 

– El equipo estará compuesto por los elementos que siguen: Pantalla de soldador, mandil de cuero, par de 
manguitos, par de polainas y par de guantes para soldador. 

– El resto de los elementos del equipo de soldador, de los que no hay norma de homologación, serán de 
calidad y características adecuadas al trabajo de soldadura. 

– El equipo debe estar certificado y poseer “marca CE” (según Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre). Asimismo le serán de aplicación las Normas EN-175 para pantalla plana para soldador, EN-
340 y EN-470 el delantal de piel de vacuno en serraje, EN-407 y EN- 420 las manoplas.  

 

 Guantes aislantes de la electricidad: 

– Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios serán para actuaciones sobre 
instalaciones de baja tensión, hasta 1.000 V., o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 3.000 
V. 

– Debe cumplir la NORMA EN 60903. Deben ser usados con un sobre guante de cuero para una buena 
protección mecánica y para el arco eléctrico. 

 

CLASE TENSIÓN DE PRUEBA 

00 2500 V 

0 5 kV 

1 10 kV 

2 20 kV 

3 30 kV 
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2.6 CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

2.6.1 Instalación eléctrica 

Cumplirá el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto) y las 
siguientes condiciones particulares. 
 

 Cuadros eléctricos: 

– Los cuadros de distribución eléctrica serán construidos con materiales incombustibles e inalterables 
por los agentes atmosféricos. Serán de construcción estanca al agua. 

– La tapa del cuadro permanecerá siempre cerrada y se abrirá exclusivamente por personal competente y 
autorizado para ello. 

– Las líneas generales de fuerza deberán ir encabezadas por un disyuntor diferencial de 300 mA de 
sensibilidad. 

– Se comprobará que al accionar el botón de prueba del diferencial, cosa que se deberá realizar 
periódicamente, éste se desconecta y en caso contrario es absolutamente obligatorio proceder a la 
revisión del diferencial por personal especializado y en último caso sustituirlo por uno nuevo. 

– El cuadro general deberá ir provisto de interruptor general de corte omnipolar que deje toda la obra sin 
servicio, totalmente aislado en todas sus partes activas. 

– Los cuadros de distribución eléctrica deberán tener todas sus partes metálicas, así como los 
envolventes metálicos, perfectamente conectadas a tierra. 

– Los enchufes y tomas de corriente serán de material aislante, doble aislamiento, disponiendo de uno de 
los polos para la toma de tierra. 

– Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos, interruptores, etc., deberán ser de equipo 
completamente cerrado que imposibiliten en cualquier caso, el contacto fortuito de personas o cosas. 

– Todas las bornas de las diferentes conexiones deberán estar provistas de protectores adecuados que 
impidan un contacto directo con las mismas. 

– En el cuadro eléctrico general, se deben colocar interruptores (uno por enchufe) que permitan dejar sin 
corriente los enchufes en los cuales se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de forma que 
sea posible enchufar y desenchufar la máquina sin corriente. 

– Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares, deberán fijarse de 
manera eficaz a elementos rígidos de la edificación, que impidan el desenganche fortuito de los 
conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar 
descargas eléctricas a personas u objetos. 

– El acceso al cuadro eléctrico deberá mantenerse despejado y limpio de materiales, barro, etc. en 
previsión de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia. 

 

 Lámparas eléctricas portátiles: 

– Tendrán mango aislante. 

– Dispondrán de un dispositivo protector de la lámpara, de suficiente resistencia mecánica. 

– Su tensión de alimentación será de 24 V o bien estar alimentadas por medio de un transformador de 
separación de circuitos. 

– Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones NO serán intercambiables con 
otros elementos iguales utilizados en instalaciones de voltaje superior. 
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 Conductores eléctricos: 

– Todas las máquinas accionadas por energía eléctrica deberán disponer de conexión a tierra, siendo la 
resistencia máxima permitida de los electrodos o placas, de 5 a 10 ohmio. 

– Los cables de conducción eléctrica, se emplearán con doble aislamiento impermeable, y 
preferentemente, de cubierta exterior resistente a los roces y golpes. 

– Se evitará discurran por el suelo disponiéndose a una altura mínima de 2,5 m. sobre el mismo. 

– No estarán deteriorados, para evitar zonas bajo tensión. 

– Las mangueras para conectar a las máquinas, llevarán además de los hilos de alimentación eléctrica 
correspondientes, uno para la conexión al polo de tierra del enchufe. 

– Las mangueras eléctricas que estén colocadas sobre el suelo, deberán ser enterradas 
convenientemente. Por ningún motivo se podrán almacenar objetos metálicos, punzantes, etc. sobre 
estas zonas que pudieran provocar la perforación del aislamiento y descarga accidentales por esta 
causa. 

– En caso de que estas mangueras eléctricas, no puedan ser enterradas, se colocarán de forma elevada o 
aérea. 

 

2.6.2 Protección contra incendios 

Esta obra está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen las 
siguientes normas de obligado cumplimiento: 

1º Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de soldaduras y 
asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la 
extinción del posible incendio. 

2º Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la norma UNE 
23110. 

3º A continuación, se definen una serie de extintores aplicando las citadas normas. Todo el personal de la 
obra tendrá conocimiento de la ubicación de los equipos de extinción, y de la manera de actuación ante 
una situación de emergencia. 

EXTINTORES DE INCENDIOS 

Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos eléctricos. En las 
"literaturas" de las mediciones y presupuesto, quedan definidas todas sus características técnicas, que 
deben entenderse incluidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares y que no se reproducen por 
economía documental. 

Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 

 Acopios especiales con riesgo de incendio. 

 En el vehículo de trabajo. 

 Cerca de aquellos tajos de soldadura y presumibles de poder ocurrir un incendio. 

 

 Mantenimiento de los extintores de incendios: 

– Los extintores serán revisados periódicamente y como máximo cada seis meses, concertado con una 
empresa especializada colaboradora del ministerio de industria para esta actividad. 
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– Los extintores de incendio, emplazados en la obra y en los vehículos, serán portátiles, estarán 
fabricados con acero de alta embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y 
terminados, sin rebaba, de tal manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por sí misma 

– Los extintores llevarán soporte para su anclaje y dotados con manómetro. La simple observación de la 
presión del manómetro permitirá comprobar el estado de su carga.  

– Los extintores estarán esmaltados en color rojo, visiblemente localizados con fácil acceso, manteniendo 
un área libre de obstáculos alrededor del aparato, y colocando una señal donde su visibilidad esté 
obstaculizada.  

– El extintor siempre cumplirá el RD 2060/2008.  

– Se utilizarán extintores polivalentes de 6 Kg. de peso. 

 

2.6.3 Almacenamiento y señalización de productos 

Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices, adhesivos, etc. y otros productos de riesgo se 
almacenarán en lugares limpios y ventilados con los envases debidamente cerrados, alejados de focos de 
ignición y perfectamente señalizados. El carácter específico y la toxicidad de cada producto peligroso, estará 
indicado por la señal de peligro característica. 
 

2.7 TRABAJOS CON EXPOSICIÓN AL RIESGO ELÉCTRICO (REAL DECRETO 614/2001) 

El Real Decreto 614/2001, establece, en el marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las 
disposiciones mínimas de seguridad para la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico en los 
lugares de trabajo. 
 
Se aplica a las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo y a las técnicas y procedimientos para 
trabajar en ellas, o en sus proximidades. 
 

 Lugar de trabajo: cualquier lugar al que el trabajador pueda acceder, en razón de su trabajo. 

 Procedimiento de trabajo: secuencia de las operaciones a desarrollar para realizar un determinado 
trabajo, con inclusión de los medios materiales (de trabajo o de protección) y humanos (cualificación o 
formación del personal) necesarios para llevarlo a cabo. 

 Alta Tensión. Baja Tensión: Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los reglamentos 
electrotécnicos. 

 

 Distancias límite de las zonas de trabajo 

 Zona de peligro o zona de trabajos en tensión: espacio alrededor de los elementos en tensión en el que 
la presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo grave e inminente de que se produzca un 
arco eléctrico, o un contacto directo con el elemento en tensión, teniendo en cuenta los gestos o 
movimientos normales que puede efectuar el trabajador sin desplazarse. 

Donde no se interponga una barrera física que garantice la protección frente a dicho riesgo, la distancia 
desde el elemento en tensión al límite exterior de esta zona será la indicada en la tabla 1. 

 Zona de proximidad: espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que el trabajador 
puede invadir accidentalmente esta última.  
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Donde no se interponga una barrera física que garantice la protección frente al riesgo eléctrico la 
distancia desde el elemento en tensión al límite exterior de esta zona será la indicada en la tabla 1. 

 
Distancias límite de las zonas de trabajo 

Un 

(kV) 
D PEL 

(cm) 
D PROX-1 

(cm) 
D PROX-2 

(cm) 

Inferior o igual a 1 50 70 300 
10 80 115 300 
15 90 116 300 
20 95 122 300 
30 110 132 300 
45 120 148 300 
66 140 170 300 

110 180 210 500 
132 200 330 500 
220 300 410 500 
380 400 540 700 

D PEL = Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro. 
D PROX-1 = distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible 
delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la 
realización del mismo. 
D PROX-2 = distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte 
posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa 
durante la realización del mismo. 
Nota: La distancia exterior de la zona de peligro queda establecida en los valores de 
UNESA, excepcionalmente y siempre y cuando no puedan respetarse dichos valores, se 
podrán utilizar los establecidos en el R.D. 614/2001 incrementando las medidas de 
delimitación y señalización de la zona de trabajo, así como la vigilancia de los trabajos. 

Tabla 1. Distancias límite  
 

 Trabajos  

 Trabajos sin tensión: trabajos en instalaciones eléctricas que se realizan después de haber tomado 
todas las medidas necesarias para mantener la instalación sin tensión. 

 Trabajo en tensión: Trabajo durante el cual un trabajador entra en contacto con elementos en tensión, o 
entra en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, o con las herramientas, equipos, 
dispositivos o materiales que manipula. No se consideran como trabajos en tensión las maniobras y las 
mediciones, ensayos y verificaciones definidas a continuación. 

 Maniobra: Intervención concebida para cambiar el estado eléctrico de una instalación eléctrica no 
implicando montaje ni desmontaje de elemento alguno. 

 Mediciones, ensayos y verificaciones: actividades concebidas para comprobar el cumplimiento de las 
especificaciones o condiciones técnicas y de seguridad necesarias para el adecuado funcionamiento de 
una instalación eléctrica, incluyéndose las dirigidas a comprobar su estado eléctrico, mecánico o 
térmico, eficacia de protecciones, circuitos de seguridad o maniobra, etc. 

 Trabajo en proximidad: trabajo durante el cual el trabajador entra, o puede entrar, en la zona de 
proximidad, sin entrar en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo o con las 
herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula. 
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 Cualificación 

 Trabajador autorizado: trabajador que ha sido autorizado por el empresario para realizar determinados 
trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos de forma correcta, según los 
procedimientos establecidos en el Real Decreto 614/2001. 

 Trabajador cualificado: trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia de 
instalaciones eléctricas, debido a su formación acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia 
certificada de dos o más años. 

 Jefe de trabajo: Persona designada por el empresario para asumir la responsabilidad efectiva de los 
trabajos. 

 
El cuadro adjunto resume la capacitación mínima exigida a los trabajadores en función del Real Decreto 
614/2001 para la realización de los distintos trabajos. 
 

 
Trabajos 

sin tensión 
Trabajos 

en tensión 

Maniobras,  
mediciones, ensayos y 

verificaciones 

Trabajos en  
proximidad 

 Supresión y 
reposición 

de la 
tensión 

Ejecución 
de los 

trabajos sin 
tensión 

Realización 
Reponer 
fusibles 

Mediciones, 
ensayos y 

verificacione
s 

Maniobras 
locales 

Preparación Realización 

BAJA 
TENSION 

A T C A A A A T 

ALTA  
TENSION 

C T 

C+AE (con 
vigilancia de 
un Jefe de 

trabajo) 

C (a 
distancia) 

C o C 
auxiliado 

por A 
A C 

A o T 
vigilado 

por A 

T = CUALQUIER TRABAJADOR 
A = AUTORIZADO 
C = CUALIFICADO 
C+AE =CUALIFICADO Y AUTORIZADO POR 
ESCRITO 

1.- Los trabajos con riesgo eléctrico en AT no podrán ser realizados por 
trabajadores de una Empresa de Trabajo Temporal (Real Decreto 
616/1999) 
2.- La realización de las distintas actividades contempladas se harán 
según lo establecido en las disposiciones del presente Real Decreto. 

Guía Técnica desarrollo del Real Decreto 614/2001 para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico 
 

2.8 VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

 Todos los trabajadores que empiecen a trabajar en la instalación deberán pasar un reconocimiento 
previo al trabajo atendiendo a los condicionantes definidos en el artículo 22 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.  

 Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitará los medios especiales de limpieza. 

 En obra permanecerá siempre un botiquín con material de primeros auxilios. Dicho botiquín se 
encontrará en local limpio y adecuado al mismo, quedando convenientemente señalizado.  

 El botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado para no dificultar el acceso a su 
material en caso de urgencia. 

 La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente, el material utilizado. 
Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín reponiendo o sustituyendo todo lo 
que fuera preciso. 
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2.9 MEDIDAS DE EMERGENCIA 

Atendiendo al Artículo 20 “Medidas de emergencia” de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y 
teniendo en cuenta la actividad a realizar, se analizan las distintas situaciones de emergencia. 
 
EMERGENCIA: Cualquier contingencia que no pueda ser dominada por una situación inmediata de quienes la 
detectan y puede dar lugar a situaciones criticas, o que para su control sean necesarios medios especiales.  
 
Los objetivos básicos de cualquier actuación de emergencia son: 

 Combatir el siniestro en su fase inicial 
 Organizar la evacuación de personas y bienes 
 Prestar una primera ayuda a las posible víctimas 
 Comunicar a los servicios de emergencias de la situación, para su  intervención 
 Restablecer la normalidad una vez controlado el siniestro 
 
Para ello distinguiremos según el tipo de emergencia y se darán las pautas a seguir para la correcta gestión 
de la emergencia. Las emergencias principales analizadas en este documento son: 

 Accidente de Trabajo 

 Incendios 

 
 ACCIDENTES DE TRABAJO 

Ante un accidente de trabajo debemos actuar rápidamente pero manteniendo la calma.  
 
Deberemos efectuar un recuento de víctimas, pensando en la posibilidad de la existencia de víctimas 
ocultas, y no atendiendo en primer lugar al accidentado que nos encontremos o al que más grite, sino 
siguiendo un orden de prioridades. 
 
 ALERTAR a los equipos de emergencia indicando: 

 Lugar o localización del accidente. 
 Tipo de accidente o suceso.  
 Número aproximado de heridos.  
 Estado o lesiones de los heridos, si se conocen.  
 Circunstancias o peligros que puedan agravar la situación. 
 
Se facilitará el número desde el que se llama con el fin de poder establecer un contacto posterior para 
informar o recabar más datos. 
 
Se comunicará también con el responsable del trabajo del contratista y/o el responsable de UNION 
FENOSA distribución, quienes aplicarán el siguiente paso. 
 
El responsable del trabajo y/o de UNION FENOSA distribución, tomará las medidas a su alcance para 
evitar daños mayores a las personas e instalaciones. 
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 PROTEGER y asegurar el lugar de los hechos, con el fin de evitar que se produzcan nuevos accidentes o 

se agraven los ya ocurridos. Para ello se asegurará o señalará convenientemente la zona y se controlará 
o evitará el riesgo de incendio, electrocución, caída, desprendimiento, etc., que pudiera afectar a las 
víctimas e, incluso, a los auxiliadores. 
 
Ante cualquier accidente, y hasta la llegada de los equipos de emergencia, se actuara basándose en las 
siguientes premisas: 
 
ACCIDENTE ELÉCTRICO: Si la víctima ha quedado en contacto con un conductor o elemento en tensión, 
debe ser separado del contacto como primera medida, antes de tratar de aplicarle los primeros 
auxilios. Para ello se eliminará la tensión de la instalación aplicando los procedimientos adecuados 
para ello, bajo la dirección y coordinación del Centro de Operación de Red de UNION FENOSA 
distribución. 

 

ACCIDENTE POR CAÍDA DE ALTURA: Si se sospecha posible lesión de columna vertebral, no mover al 
accidentado, pues se pueden producir lesiones medulares (paraplejia y tetraplejia). 

 

 SOCORRER al accidentado o enfermo repentino "in situ", prestándole unos primeros cuidados hasta la 
llegada de personal especializado que complete la asistencia, procurando así no agravar su estado. Los 
trabajadores que realicen trabajos en tensión en alta tensión, deberán obligatoriamente disponer de 
formación específica en primeros auxilios. 

 
Para ello es necesario disponer de un botiquín de primeros auxilios. 
 
Una vez que el accidentado haya recibido los primeros auxilios, se procederá a la comunicación del 
accidente atendiendo al siguiente esquema: 

 
 

COMUNICACIONES EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

Accidentes leves 
- Al Coordinador de Seguridad y Salud 
- Al responsable del trabajos de Unión Fenosa Distribución 
- A la autoridad laboral en los plazos y términos determinados en la normativa oficial 

Accidentes graves y muy graves 
- Al Coordinador de Seguridad y Salud 
- Al responsable del trabajo de Unión Fenosa Distribución 
- A la Autoridad Laboral dentro de las 24 horas siguientes mediante fax o telegrama 
Accidentes mortales 
- Al Coordinador de Seguridad y Salud 
- Al juzgado de guardia o a la policía. Para que procedan al levantamiento del cadáver y a las 
investigaciones judiciales oportunas 

- Al responsable del trabajos de Unión Fenosa Distribución 
- A la Autoridad Laboral mediante fax o telegrama 

 
 

Cuando el accidente o incidente motive la evacuación de una parte o la totalidad de la instalación, tanto el 
personal de UNION FENOSA distribución como el de las empresas contratadas actuará de acuerdo con 
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las normas para caso de emergencia, y en su caso, las instrucciones del responsable de los trabajos y/o 
del responsable de la instalación. 
 
El Contratista remitirá a UNION FENOSA distribución sus procedimientos de evacuación y conciertos de 
atención médica en los trabajos para el supuesto de accidente laboral. 
 
Resuelta la emergencia el responsable de la instalación de UNION FENOSA distribución y el COR 
aplicarán los procedimientos adecuados para devolver la instalación a su régimen normal de explotación.  
 
Por tanto, cuando se produzca un accidente en la obra, excepto el accidente sin baja, por Legislación 
Vigente, ha de cumplimentarse el parte oficial, el cual ha de ser entregado en un plazo máximo de cinco 
días a la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en el caso de accidentes graves, muy graves o 
mortales, se comunicará en el plazo de 24 horas por medio de telegrama. 
 
En el citado impreso se indicarán los siguientes datos: 

 Datos del trabajador. 

 Datos de la empresa. 

 Lugar del centro de trabajo. 

 Datos del accidentado en cuanto a: 

- Fecha. 
- Lugar. 
- Hora del día. 
- Día de la semana. 
- Testigos. 
- Fecha de la baja médica. 
- Hora de trabajo. 
- Descripción del accidente. 
- Forma en que se produjo. 

 
Con fecha 19 de noviembre de 2002 se publicó en el BOE la Orden TAS/2926/2002, por la que se 
establecen los nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su 
transmisión por procedimiento electrónico. 
 
Es de destacar como muy importante la obligación que tiene el empresario de comunicar, además de 
cumplimentar el correspondiente parte de accidentes, por telegrama u otro medio de comunicación 
análogo a la autoridad laboral de la provincia donde haya ocurrido el accidente, en los casos de: 

 Fallecimiento del trabajador. 

 Accidente considerado como grave o muy grave. 

 Que el accidente afecte a más de 4 trabajadores (pertenezcan o no en su totalidad a la plantilla de la 
empresa). 

 

Igualmente se notificará y se remitirá copia del parte de accidente al responsable de UNION FENOSA 
distribución. 
 
El Artículo 16 “Evaluación de riesgos” de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su punto número 
3, establece que cuando se haya producido un daño para la salud o cuando, con ocasión de la vigilancia 
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de la salud prevista en el Artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aparezcan indicios de 
que las medidas de prevención resultan insuficientes, se llevará a cabo una investigación al respecto, a 
fin de detectar las causas de estos hechos. 
 
Con carácter general se elaborará un Informe de todos los accidentes que se produzcan durante la 
realización de trabajos en tensión, así como de todos los accidentes de tipo eléctrico con independencia 
de cuáles sean sus causas y consecuencias. 
 
Asimismo se deberá elaborar con carácter confidencial un Informe detallado tanto de los accidentes con 
baja e incidentes que le sean solicitados por UNION FENOSA distribución, como de los accidentes con 
baja con calificación médica grave y muy grave (accidentes con posibles secuelas y mortales). 

 
 INCENDIOS 

Para la adecuada ejecución de las medidas de emergencia que permitan hacer frente a un eventual 
incendio, es necesario que se cumplan las siguientes medidas preventivas. 
 

PREVENCION 

 Las zonas de paso y las salidas deberán mantenerse despejadas en todo momento y debidamente 
señalizadas. No acumule materiales u objetos que impidan el paso de las personas o el acceso a 
equipos de emergencias (extintores, botiquines, salidas de emergencias). 

 Respete las vías de circulación y la señalización existente. 

 Los almacenamientos de materiales deben ser estables y seguros. Los materiales mal almacenados 
son peligrosos e ineficaces. 

 Al terminar cualquier operación, quedara ordenado el área de trabajo. 

 Siempre que sea posible, mantener una zona de seguridad (sin combustibles) alrededor de los 
aparatos eléctricos. 

 No sobrecargar los enchufes. De utilizar “ladrones”, “regletas” o alargaderas para conectar diversos 
aparatos eléctricos a un mismo punto de la  red, consulte previamente a personal cualificado. 

 Si detecta cualquier anomalía en las instalaciones eléctricas o de protección contra incendios, 
comuníquelo a su responsable. 

 Cuidado con los procesos que originen llamas, chispas, etc. (normalmente por operaciones de 
mantenimiento mecánico y soldadura). Estudiar previamente el momento y lugar en donde estos se 
vayan a realizar. 

 Cuidado con los artículos de fumador. No arrojar cerillas ni colillas encendidas al suelo, basura, etc. 
Utilizar ceniceros adecuados. 

 Fíjese en la señalización, compruebe las salidas disponibles, vías a utilizar y la localización del 
extintor más próximo. En caso de observar anomalías, comuníquelo a los responsables. 

 Los espacios ocultos son peligrosos: no echar en los rincones, debajo de las estanterías o detrás de 
las puertas lo que no queremos que este a la vista. 

 Ante cualquier olor sospechoso o superficie excesivamente caliente, avisar al responsable. 

 Inspeccionar su lugar de trabajo al finalizar la jornada laboral, si es posible desconecte los aparatos 
eléctricos que no se necesiten mantener conectados. 

 Respetar la señal de “PROHIBIDO FUMAR” al entrar en las áreas donde este señalizado. 
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Los incendios en la obra, se abordarán de la siguiente manera. 

 De la alarma al responsable de la obra y, después, avise a los servicios de emergencia. Se deberá 
disponer de al menos un teléfono móvil que les permita mantener una comunicación. 

 Trate de apagar el fuego con los equipos de protección contra incendios adecuados. Los vehículos 
de las empresas de contrata dispondrán de un extintor de eficacia mínima 89B. 

 Si no es capaz de apagar el conato, proceda a la evacuación de las instalaciones.  
 En obras en el interior de instalaciones existirá una comunicación con el responsable de las mismas 

para saber actuar ente una emergencia 
 
NORMAS DE EVACUACIÓN 

 Conserve la calma, actúe con rapidez. NO CORRA. 

 Desaloje inmediatamente las instalaciones. Salga por la salida más próxima. 

 No pierda tiempo en recoger objetos ni prendas de valor. 

 Cierre puertas y ventanas, pero sin llaves. 

 No se detenga en las salidas. 

 Utilice las vías de evacuación establecidas al respecto. 

 No abra una puerta que se encuentre caliente, el fuego esta próximo. 

 Si esta rodeado de humo, nos desplazaremos agachados, ya que la zona inferior queda libre de 
humos, y utilizaremos un pañuelo en la boca a modo de filtro. 

 Si se encuentra atrapado por el fuego 

 Gatee, retenga la respiración y cierre los ojos cuanto pueda. 
 Ponga puertas cerradas entre usted y el humo. Tape las ranuras alrededor de las puertas y 

aberturas, valiéndose de trapos y alfombras. Mójelas si tiene agua cercana. 
 Busque un cuarto con ventana al exterior. Si puede ábrala levemente. 
 Señale su ubicación desde la ventana, si encuentra un teléfono llame a los bomberos y 

dígales donde se encuentra. 

 Si se le prenden las ropas, NO CORRA, tiéndase en el suelo y échese a rodar. 

 Una vez abandonado las instalaciones, no  abandone nunca el punto de encuentro hasta que los 
responsables de la emergencia sepan que se encuentra a salvo. Evitara que le busquen 
peligrosamente en el interior. 

 
Direcciones de interés para utilizar en caso de accidente leve (golpes, pequeños cortes, torceduras, 
magulladuras, etc.): 
 
 

CENTRO TELEFONO DIRECCION 
EMERGENCIAS 112  
Consultorio local de Pozo De 
La Serna 

926357072 Escuelas S/N 

Consultorio local de 
Alcubillas 

926356107 Avda. De Los Martires, 40 

Hospital Gutiérrez Ortega 926320200 Avda. de los Estudiantes, s/n 
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2.10 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Obligatoriedad y autoría 

De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y en aplicación del Estudio, el 
contratista de la obra queda obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 
estudien, complementen y desarrollen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra y de las 
características de las obras de construcción, las previsiones contenidas en este Estudio. 
 
En dicho Plan se incluirán las medidas alternativas de prevención que la empresa adjudicataria, 
debiendo el plan ampliar, justificar, concretar y elegir entre las posibilidades varias que se ofrecen en el 
Estudio, y dado el carácter genérico de éste, aquellas que concretamente, prevé el contratista utilizar en 
la obra. 
 
El contratista podrá establecer medidas alternativas a las previstas en el Estudio, que en ningún caso 
podrá implicar disminución de los niveles de protección previstos. 
 
Particularmente, para todos y cada uno de los capítulos de obra indicados en uno de los puntos 
anteriores, el Plan de Seguridad explicitará: 

 Descripción sumaria de los trabajos. 

 Riesgos más frecuentes en el capítulo considerado. 

 Normas básicas de seguridad a tener en cuenta. 

 Protecciones personales a utilizar. 

 Protecciones colectivas. 

 

Además de esto, el Plan contendrá una planificación de los trabajos, describiendo las actividades y la 
relación existente entre ellas. Para esto se podrá utilizar un diagrama de barras o similar. 
 
Asimismo, y en el caso que sea necesario, se complementará con los planos que definen los trabajos, y 
sus correspondientes Medidas Preventivas. 
 
El Plan de Seguridad y Salud estará permanentemente en la Obra a disposición permanente de la 
dirección facultativa. 

 Aprobación 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de las obras, para la aprobación por 
el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra. 

 Modificaciones 

El Plan podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la 
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de 
la obra, pero siempre bajo la aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 
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Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. 

 Inspección laboral  

El Plan de Seguridad y Salud será documento de obligada presentación ante la autoridad encargada de 
conceder la autorización de apertura del centro de trabajo y estará a disposición permanente de la 
Dirección Facultativa, la inspección de trabajo y seguridad social y los técnicos de los gabinetes técnicos 
provinciales de seguridad y salud, para la realización de las funciones que legalmente a cada uno 
competen. 

 

2.11 DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA EN OBRA 

 
En la obra siempre existirá, a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación de seguridad: 
 

 Plan de Seguridad y salud de cada contratista con copia del acta de aprobación emitida por el 
Coordinador de Seguridad y Salud. 

 Copia del Acta de adhesión al Plan de Seguridad de los subcontratistas y autónomos en el caso en que 
se produzca dicha adhesión. 

 Copia del Aviso Previo con el registro de su envío a la Autoridad Laboral. 

 Copia de la Apertura de Centro de trabajo. 

 Libro de incidencias, que estará en poder del Coordinador de Seguridad y Salud. 

 Libro de visitas. 

 Libro de subcontratación. 

 Boletines de cotización a la Seguridad Social (TC1, TC2), tanto del personal propio como 
subcontratado. 

 

2.12 LIBRO DE INCIDENCIAS 

 
En el centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de 
incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto y que estará en poder del Coordinador 
de Seguridad y Salud. 
 
A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención 
en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores  y los técnicos de los 
órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 
componentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo relacionadas con el seguimiento del Plan. 
 
Una vez realizada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador de Seguridad y Salud enviará en 
un plazo de 24 horas cada una de las copias a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en 
que se realiza la obra. 
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2.13 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Cuando la Dirección Facultativa o el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase 
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e 
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la 
totalidad de la obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista y a los representantes de los 
trabajadores. 
 
Cualquier paralización total o parcial de las obras realizadas por causa de Seguridad y Salud a los 
trabajadores, no dará derecho al contratista a ningún tipo de reclamación. 
 

2.14 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad y salud 
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 
La designación del Coordinador en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar el aviso previo a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 
obras. 
 

2.15 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS 

 
Los contratistas  y subcontratistas estarán obligados a: 
 

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y en particular: 

. El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

. La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

. La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones 
y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que 
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

. La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, 
en particular si se trata de materias peligrosas. 

. El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
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. La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

. La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 
fases de trabajo. 

. La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

. Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 
obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 
Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones de la Dirección Facultativa en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación 
establecida en el Artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 
 
La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Artículo 29 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 
 
Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención, atendiéndose a los Artículos 35 y 
36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 
 
Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud, según se dispone en los Artículos 38 y 39 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales 31/95. 
 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a 
las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos 
contratados. 
 
Además, responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas. 
 
El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales 
dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el Artículo 42 de dicha Ley. 
 
Se deberá facilitar toda la documentación recogida en las “Contratación de obras y servicios: Condiciones de 
Prevención de Riesgos Laborales para la contratación en UNION FENOSA distribución”. 
 
 
 



ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
PROYECTO PARA REFORMA DE LAMT 15 kV VDI 705 ENTRE LOS 

APOYOS Nº 68 Y Nº 72-21 
Referencia 

348215030049 
Revisión 

0 
Fecha 

14/11/2017 
Página  

134 
 
2.16 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 

 Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 Ajustar su actuación conforme a los deberes de coordinación de las actividades empresariales 
previstas en el art. 24 Ley de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales participando en cualquier 
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

 Elegir los EPI´s y utilizarlos en los términos previstos en el Real Decreto 773/97, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad relativas a la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
protección. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador de Seguridad y salud durante la 
ejecución de las obras. 

 Al igual que las contratas y subcontratas deberán entregar la documentación recogida en las 
“Contratación de obras y servicios: Condiciones de Prevención de Riesgos Laborales para la 
contratación en UNION FENOSA distribución”. 

 

2.17 FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

 
Atendiendo al Artículo 18 “Información, consulta y participación de los trabajadores” y 19 “Formación de los 
trabajadores” de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores deberán recibir formación 
previa en materia de prevención y utilización de medios de protección individual y colectiva, como medio 
imprescindible para la consecución de una cultura preventiva en la empresa. 
 
Para ello, todos los trabajadores tendrán información de los riesgos propios de su actividad laboral, así 
como de las conductas a observar en determinadas maniobras, especialmente aquellas en las que el riesgo 
evaluado es más grave, haciendo hincapié en las actuaciones a desarrollar en caso de emergencias 
recogidas en el presente plan y su documentación complementaria. 
 
Los trabajadores que realicen accesos a lugares especialmente peligrosos; cámaras de registro, centros de 
transformación y galería subterráneas, recibirán un curso específico. 
 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra información de los riesgos propios de la actividad, de 
las instalaciones, así como de los equipos de protección a utilizar. Formación de los métodos de trabajo y los 
riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de Seguridad que deberán emplear y de 
los equipos de protección y de trabajo. La formación deberá repetirse periódicamente si fuera necesario por 
la evolución de los riesgos o por la aparición de otros nuevos. 
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2.18 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN OBRA 

 
RECURSO PREVENTIVO 

En la Ley 54/2003 de 2003, Reforma del marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, se 
determina la presencia de los recursos preventivos. 
 

 Se considera Recursos preventivos., a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes: 

 Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

 Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

 Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. Cuando 
la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí. 

 
Los recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser 
suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en 
el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. 
 
No obstante, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la 
empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los 
conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos por los que sea 
necesaria su presencia y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las 
funciones del nivel básico. En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración 
con los recursos preventivos del empresario 
 
La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada contratista. 
 
La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas 
incluidas en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas. 
 

 La presencia de los recursos preventivos  

Será necesaria su presencia en el centro de trabajo, cualquiera que sea la modalidad de organización de 
dichos recursos, en los siguientes casos: 
 

 Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, 
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que 
hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo, que en particularizando 
para las obras de construcción será necesaria la presencia de los recursos preventivos de cada 
contratista, cuando durante la obra, se desarrollen trabajos son riesgos especiales, tal y como se 
definen en el Real Decreto 1627/1997. 

 Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como 
peligrosos o con riesgos especiales. 

 Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 
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Igualmente se deberán considerar todos los requisitos reflejados en las “Contratación de obras y servicios: 
Condiciones de Prevención de Riesgos Laborales para la contratación en UNION FENOSA distribución” 
respecto a la organización de la seguridad en obra. 
 

2.19 EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 

 
El Real Decreto 216/1999 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal, establece que con carácter previo a la celebración del contrato de puesta a 
disposición de un trabajador de ETT, la empresa usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal 
sobre las características propias del puesto de trabajo y de las tareas a desarrollar, sobre sus riesgos 
profesionales y sobre las aptitudes, capacidades y cualificaciones profesionales requeridas, todo ello desde 
el punto de vista de la protección de la salud y la seguridad del trabajador que vaya a ser contratado y de los 
restantes trabajadores de la empresa usuaria.  
 
Además, el Real Decreto 216/1999 establece en su Artículo 8. “Actividades y trabajos de especial 
peligrosidad”, que no se podrán celebrar contratos de puesta a disposición para la realización de los 
trabajos en obras de construcción a los que se refiere el Anexo II del Real Decreto 1627/1997, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
El anexo II del Real Decreto. 1627/1997 considera que los trabajos con riesgos de sepultamiento, trabajos en 
altura, trabajos con proximidad a líneas eléctricas de alta tensión, o trabajos que requieran montar o 
desmontar elementos prefabricados pesados, son trabajos de especial peligrosidad. 
 
Por lo tanto en la ejecución de las actividades dentro del ámbito del presente Estudio no se podrá establecer 
contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo temporal. 
 

2.20 TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES 

 
Atendiendo a los Artículos 25 “Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos”, 
26 “Protección de la maternidad” y 27 “Protección de los menores” de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, se garantizará de manera específica la protección de los trabajadores, por sus propias 
características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la 
situación de discapacidad física, psíquica o sensorial. 
 
 

Ciudad Real, 14 de noviembre de 2017 
EL AUTOR DEL PROYECTO 

 
MIGUEL ANGEL BERNAL LÓPEZ 

INGENIERO INDUSTRIAL. COLEGIADO COIIM Nº 19267 
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ANEXO 2.1: 
 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN ENVOLVENTE PREFABRICADA Y 
NO PREFABRICADA IT.08021.ES-DE.NOR ED.1 
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0. OBJETO. 
 
 
Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las obras de 
construcción y montaje de centros de transformación, así como de las condiciones técnicas del material a 
emplear. 
 

1. OBRA CIVIL. 
 
 
La ejecución de los trabajos corresponderá a las empresas instaladoras autorizadas. 
 

1.1 EMPLAZAMIENTO. 

 
El lugar elegido para la construcción del centro debe permitir la colocación y reposición de todos los 
elementos del mismo, concretamente los que son pesados y grandes, como transformadores. Los accesos al 
centro deben tener las dimensiones adecuadas para permitir el paso de dichos elementos. 
 
El emplazamiento del centro debe se realizara en un terreno llano. 
 
El emplazamiento del centro debe ser tal que esté protegido de inundaciones y filtraciones. 
 
En el caso de terrenos inundables el suelo del centro debe estar, como mínimo, 0,20 m por encima del 
máximo nivel de aguas conocido, o si no al centro debe proporcionársele una estanqueidad perfecta hasta 
dicha cota. 
 
En zonas ajardinadas, rodeadas de pendientes pronunciadas o cono alto riesgo de inundación, se emplearán 
prefabricados de superficie o prefabricados subterráneos de ventilación vertical. En caso de esto no ser 
posible y tampoco cambiar la ubicación del centro se empleará un prefabricado subterráneo de ventilación 
horizontal previa adecuación de la zona (elevar la cota del centro por encima del nivel de terreno, rodear al 
centro de una acera perimetral de 1 metro de ancho, instalar arqueta de recogida de aguas que evite su 
llegada al centro, etc.) 
 
El local que contiene el centro debe estar construido en su totalidad con materiales incombustibles. 
 

1.2 EXCAVACIÓN. 

 
Se efectuará la excavación con arreglo a las dimensiones y características del centro y hasta la cota 
necesaria indicada en el Proyecto. 
 
La carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes será por cuenta del Contratista, que deberá 
guardar los albaranes de entrega de dicho vertedero para adjuntar en caso de reclamaciones por parte de 
Ayuntamientos. 
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1.3 ACONDICIONAMIENTO. 

 
Como norma general, una vez realizada la excavación se extenderá una capa de arena de 10 cm. de espesor 
aproximadamente, procediéndose a continuación a su nivelación y compactación. 
 
En caso de ubicaciones especiales, y previo a la realización de la nivelación mediante el lecho de arena, habrá 
que tener presente las siguientes medidas: 
 

1.3.1 TERRENOS NO COMPACTADOS. 

 
Será necesario realizar un asentamiento adecuado a las condiciones del terreno, pudiendo incluso ser 
necesaria la construcción de una losa de hormigón de forma que distribuya las cargas en una superficie más 
amplia. 

 

1.3.2 TERRENOS EN LADERA. 

 
Se realizará la excavación de forma que se alcance una plataforma de asiento en zona suficientemente 
compactada y de las dimensiones necesarias para que el asiento sea completamente horizontal. 
 
Puede ser necesaria la canalización de las aguas de lluvia de la parte alta, con objeto de que el agua no 
arrastre el asiento del CT. 
 

1.3.3 TERRENOS CON NIVEL FREÁTICO ALTO. 

 
En estos casos, o bien se eleva la capa de asentamiento del CT por encima del nivel freático, o bien se protege 
al CT mediante un revestimiento impermeable que evite la penetración de agua en el hormigón. 
 

1.4 EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN. 

 
Los distintos edificios prefabricados de hormigón se ajustarán íntegramente a lo especificado en la Norma 
UNE-EN 62271-202, verificando su diseño los siguientes puntos: 
 
 Los suelos estarán previstos para las cargas fijas y rodantes que implique el material. 
 
 Se preverán, en lugares apropiados del edificio, orificios para el paso del interior al exterior de 

los cables destinados a la toma de tierra, y cables de B.T. y M.T. Los orificios estarán inclinados 
y desembocarán hacia el exterior a una distancia mínima de 0,60 m entre la parte superior del 
orificio y el suelo. 
 

 También se preverán los agujeros de empotramiento para herrajes del equipo eléctrico y el 
emplazamiento de los carriles de rodamiento de los transformadores. Asimismo se tendrán en 
cuenta los pozos de aceite, sus conductos de drenaje, las tuberías para conductores de tierra, 
registros para las tomas de tierra y canales para los cables A.T. y B.T. En los lugares de paso, 
estos canales estarán cubiertos por losas amovibles. 
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 Los muros prefabricados de hormigón podrán estar constituidos por paneles convenientemente 

ensamblados, o bien formando un conjunto con la cubierta y la solera, de forma que se impida 
totalmente el riesgo de filtraciones. 
 

 La cubierta estará debidamente impermeabilizada de forma que no quede comprometida su 
estanqueidad, ni haya riesgo de filtraciones. Su cara interior podrá quedar como resulte 
después del desencofrado. No se efectuará en ella ningún empotramiento que comprometa su 
estanqueidad. 
 

 El acabado exterior del centro será normalmente liso y preparado para ser recubierto por 
pinturas de la debida calidad y del color que mejor se adapte al medio ambiente. Cualquier otra 
terminación: canto rodado, recubrimientos especiales, etc., podrá ser aceptada. Las puertas y 
recuadros metálicos estarán protegidos contra la oxidación. 
 

 La cubierta estará calculada para soportar la sobrecarga que corresponda a su destino, para lo 
cual se tendrá en cuenta lo que al respecto fija la Norma UNE-EN 62271-202. 
 

 Las puertas de acceso al centro de transformación desde el exterior cumplirán íntegramente lo 
que al respecto fija la Norma UNE-EN 62271-202. 

 

1.5 EVACUACIÓN Y EXTINCIÓN DEL LÍQUIDO DIELÉCTRICO REFRIGERANTE. 

 
Las paredes y techos de las celdas que han de alojar aparatos con líquido dieléctrico refrigerante, deberán 
estar construidas con materiales resistentes al fuego, que tengan la resistencia estructural adecuada para 
las condiciones de empleo. 
 
Con el fin de permitir la evacuación y extinción del líquido dieléctrico refrigerante, se preverán pozos con 
revestimiento estanco, teniendo en cuenta el volumen de dieléctrico que puedan recibir. En todos los pozos 
se preverán apagafuegos superiores, tales como lechos de guijarros de 5 cm de diámetro aproximadamente 
o bien con una chapa metálica perforada con taladros de 12mm de diámetro, sifones en caso de varios pozos 
con colector único, etc. Se recomienda que los pozos sean exteriores a la celda y además inspeccionables. 
 
Cuando se empleen aparatos en baño de líquidos dieléctricos refrigerantes con temperatura de combustión 
superior a 300 ºC, según ITC-RAT, podrán disponerse en celdas que no cumplan la anterior prescripción, sin 
más que disponer de un sistema de recogida de posibles derrames que impida su salida al exterior. 
 

1.6 VENTILACIÓN. 

 
Los locales estarán provistos de ventilación para evitar la condensación y, cuando proceda, refrigerar los 
transformadores. 
 
Normalmente se recurrirá a la ventilación natural, aunque en casos excepcionales podrá utilizarse también 
la ventilación forzada. 
 



PLIEGO DE CONDICIONES 
PROYECTO PARA REFORMA DE LAMT 15 kV VDI 705 ENTRE LOS 

APOYOS Nº 68 Y Nº 72-21 
Referencia 

348215030049 
Revisión 

0 
Fecha 

14/11/2017 
Página  

8 
 

 

Cuando se trate de ubicaciones de superficie, se empleará una o varias tomas de aire del exterior, situadas a 
0,20 m del suelo como mínimo, y en la parte opuesta una o varias salidas, situadas lo más altas posible. 
 
Cuando las ubicaciones sean subterráneas, se dispondrán las aberturas de entrada y salida diametralmente 
opuestas, y para facilitar la convección y crear un tiro natural se dispondrá un deflector de aire en el lado de 
la entrada. 
 
En ningún caso las aberturas darán sobre locales a temperatura elevada o que contengan polvo perjudicial, 
vapores corrosivos, líquidos, gases, vapores o polvos inflamables. 
 
Todas las aberturas de ventilación estarán dispuestas y protegidas de tal forma que se garantice un grado de 
protección mínimo de personas contra el acceso a zonas peligrosas, contra la entrada de objetos sólidos 
extraños y contra la entrada de agua IP23D según Norma UNE-EN 62271-202. 
 

1.7 IMPERMEABILIZACION Y EVACUACION DE AGUAS. 

 
En la recepción de las envolventes prefabricadas se deberá verificar la correcta impermeabilización del 
mismo con especial detalle en las juntas y en las tapas de acceso. También se deberá verificar el correcto 
funcionamiento de los drenajes o desagües. 
 
Los prefabricados subterráneos de ventilación horizontal siempre dispondrán de una zona de grava que 
rodee al tubo de desagüe. 
 
Cuando las ubicaciones sean subterráneas deberán disponer de receptáculos cerrados al exterior y 
preparados para la instalación provisional de bombas de achique que, permitan de forma eventual extraer el 
agua que pueda entrar al CTEP. Además el piso de la envolvente tendrá una pendiente mínima del 2% 
respecto a la horizontal hacia la zona en la que se ubique la bomba. 
 
El desagüe del CTEP estará conectado mediante tubo con la red de alcantarillado de la zona. 
 

2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
 

2.1 APARAMENTA  ELÉCTRICA. 

2.1.1 CONDUCTORES DE INTERCONEXIÓN. 

 
Para la conexión entre celdas de alta tensión y transformadores se emplearán conductores constituidos por 
cables de aluminio con aislamiento seco termoestable de XLPE según la Norma UNE HD 603-5X. 
 
La unión entre las bornas del transformador y el cuadro de protección de baja tensión se efectuará por medio 
de conductores aislados unipolares de aluminio XZI 0,6/1 kV según la Norma UNE 211603. 
 
La sección de los cables será 240mm2, y el número de cables, tanto para las fases como para el neutro, lo 
determinará la potencia del transformador. 
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2.1.2 CELDAS DE ALTA TENSIÓN. 

 
Se emplearán celdas compactas prefabricadas bajo envolvente metálica, con corte y aislamiento en 
atmósfera de SF6, u otro sistema que no dependa de las condiciones atmosféricas, según las Normas UNE-
EN 62271-200. 
 
La celda de línea de salida será telecontrolada. 
 
El conjunto de celdas 2L1P será telecontrolado incorporando todos los elementos de telegestion y 
comunicación (dependiendo del tipo de comunicación: remota, modem, router, switch de fibra óptica, equipos 
para inyectar la señal de onda portadora en el caso de que el CTEP se comunique por onda portadora, etc) y 
alimentación segura. 
 
En el caso de CT subterráneo se dispondrá de una sonda de inundación capaz de emitir una señal digital a 
través de los equipos de telegestion/telecontrol en caso de activación de ésta. 
 
También incorporara los elementos necesarios para la función de Detección de Paso de Falta (DPF) 
Direccional (relé DPF, sensores de tensión, sensores de corriente) así como la monitorización remota de la 
presión del SF6 de cada posición a telecontrolar. 
 
UFD indicará los elementos de comunicación a instalar dependiendo del tipo de comunicación empleado 
 

2.1.3 TRANSFORMADORES. 

 
Los transformadores serán trifásicos de clase B2. Sus características estarán de acuerdo a la Norma UNE 
50464-1 y UNE 21428-1 y con el reglamento Reglamento (UE) nº 548/2014 de la Comisión, de 21 de mayo de 
2014, por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a los transformadores de potencia pequeños, medianos y grandes 
 

2.1.4 CUADROS DE BAJA TENSIÓN. 

 
El CTEP telecontrolado ira dotado de un cuadro de distribución de baja tensión compacto (CBTC) según 
normas UNE EN 61439-1 y UNE EN 61439-5, cuya función es la de recibir el circuito principal de baja tensión 
procedente de los transformadores y distribuirlo en un número determinado de circuitos individuales, así 
como alimentar en baja tensión los servicios auxiliares del CTEP telecontrolado. 
 
El cuadro de baja tensión estará preparado para 4 salidas con 4 bases BTVC tamaño 2 (400 A) instaladas. 
 

2.2 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. 

 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS ASIGNADAS EN MEDIA TENSIÓN. 

Tabla 1 
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CARACTERÍSTICAS ASIGNADAS MT 

Tensión asignada (kV) 24 

Frecuencia asignada (Hz) 50 

Tensión soportada a 
impulsos tipo rayo (valor 
cresta) (kV) 

A tierra, entre polos y entre bornes del 
seccionador en carga abierto 

125 

A la distancia de seccionamiento 145 

Tensión soportada a 
frecuencia industrial 
durante 1 minuto (valor 
eficaz) (kV) 

A tierra, entre polos y entre bornes del 
seccionador en carga abierto 

50 

A la distancia de seccionamiento 60 

Intensidad asignada 
servicio continuo (A) 

Seccionador en carga de línea 400 

Seccionador en carga de trafo 200 

Intensidad admisible corta duración (valor eficaz) (A) 16kA/1s 

Valor de cresta de la intensidad admisible (kA) 25 

Poder de cierre sobre cortocircuito (valor cresta) (kA) 40 

Poder de corte sobre transformadores en vacío (valor eficaz) (A) 10 

Poder de corte sobre cables en vacío (valor eficaz( (A) 25 

 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS ASIGNADAS AL TRANSFORMADOR. 

 
Tabla 2 

CARACTERÍSTICAS TRANSFORMADOR 

Potencia asignada (kVA) Hasta 630 

Tensiones más elevadas 
para el material de los 
arrollamientos (kV) 

Arrollamiento primario (kV) 24 

Arrollamiento secundario 
(tensión en vacío) (kV) 

1,1 

Tensiones nominales 
asignadas (kV) 

Arrollamiento primario (kV) 15/20 

Arrollamiento secundario 
(tensión en vacío) (V) 

420 

Grupo de conexión Dyn 11 

Tensión soportada a 
impulsos tipo rayo 
(valor de cresta) (kV) 

Arrollamiento 
primario 

Un = 15 kV 95 

Un = 20 kV 125 

Arrollamiento secundario 30 

Tensión soportada a 
frecuencia industrial 

Arrollamiento 
primario 

Un = 15 kV 38 

Un = 20 kV 50 
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CARACTERÍSTICAS TRANSFORMADOR 

durante 1 minuto (valor 
eficaz) (kV) Arrollamiento secundario 10 

Escalones regulación, toma principal (%) 0; ±2,5; ±5  

Impedancia de cortocircuito a temperatura ref. 75ºC 4% 

Pérdidas en vacío 
máximas (W) 

Pn = 100 kVA 145 

Pn = 160 kVA 210 

Pn = 250 kVA 300 

Pn = 400 kVA 430 

Pn = 630 kVA 600 

Pérdidas en carga a 
75ºC máximas (W) 

Pn = 100 kVA 1750 

Pn = 160 kVA 2350 

Pn = 250 kVA 3250 

Pn = 400 kVA 4600 

Pn = 630 kVA 6500 

Nivel máximo de 
potencia acústica 
(dB(A)) 

Pn = 100 kVA 41 

Pn = 160 kVA 44 

Pn = 250 kVA 47 

Pn = 400 kVA 50 

Pn = 630 kVA 52 

 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS ASIGNADAS EN BAJA TENSIÓN. 

 
Tabla 3 

CARACTERÍSTICAS ASIGNADAS BT 

Tensión asignada (V) 440 

Frecuencia asignada (Hz) 50 

Tensión soportada a impulsos tipo rayo (valor cresta) (kV) 20 

Tensión soportada a 
frecuencia industrial 
durante 1 minuto 
(valor eficaz) (kV) 

Entre partes activas y masa 10 

Entre partes activas de polaridad 
diferente 

2,5 

Intensidad de cortocircuito (valor eficaz) (A) 12kA/1s 

Valor de cresta de la intensidad admisible (kA) 30 
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2.3 ACOMETIDAS SUBTERRÁNEAS. 

 
Los cables de alimentación subterránea entrarán en el centro, alcanzando la celda que corresponda, por un 
canal o tubo. Las secciones de estos canales y tubos permitirán la colocación de los cables con la mayor 
facilidad posible. Los tubos serán de XLPE superficie interna lisa y externa corrugada y diámetro exterior de 
160 mm. La disposición de los canales y tubos será tal que los radios de curvatura a que deban someterse 
los cables serán como mínimo igual a 10 (D+d) siendo D el diámetro exterior del cable unipolar y d, el 
diámetro del conductor, con un mínimo de 0,60 m. 
 
En la acometida subterránea, una cez colocados los cables se taponara el orificio de paso mediante los 
medios adecuados consiguiendo que se evite la entrada de roedores y no se dañe la cubierta del cable. 
 
Después de colocados los cables se taponará el orificio de paso mediante una espuma de polietileno 
expandido u otro medio similar que evite la entrada de roedores y no dañe la cubierta del cable. 
 
En el exterior del centro los cables estarán entubados. Se tomarán las medidas necesarias para asegurar en 
todo momento la protección mecánica de los cables, y su fácil identificación. Por otra parte se tendrá en 
cuenta, para evitar los riesgos de corrosión de la envuelta de los cables, la posible presencia de sustancias 
que pudieran perjudicarles. 
 
Los conductores de alta tensión estarán constituidos por cables unipolares de aluminio con aislamiento seco 
termoestable de XLPE y cumplirán con lo especificado en la Norma UNE-HD 603-5X. 
 
Los conductores de baja tensión estarán constituidos por cables unipolares de aluminio con aislamiento seco 
termoestable de XLPE y cumplirán con lo especificado en la Norma UNE 21123. 
 

2.4 ALUMBRADO. 

 
Se dispondrá de un punto de alumbrado con fijación magnética, debidamente protegido que no se encontrará 
fijado en un punto sino que con una longitud de cable suficiente se pueda situar en el lugar más adecuado del 
edificio en cada caso en concreto. Estará gobernado desde el cuadro de BT. Se realizará con una bombilla de 
bajo consumo de 11W como mínimo que garantice un nivel de iluminación de 200 lux en las zonas de 
maniobra. 
 
La sustitución de lámparas se podrá efectuar sin peligro de contacto con otros elementos en tensión. 
 
Todos los materiales dispondrán de marcado CE. 
 
La instalación para el servicio propio del CT llevará un interruptor diferencial de alta sensibilidad de acuerdo 
con la Norma UNE 61008. 
 

2.5 PUESTAS A TIERRA. 

 
Las puestas a tierra se realizarán en la forma indicada en el Proyecto, debiendo cumplirse estrictamente lo 
referente a separación de circuitos, forma de constitución y valores deseados para las puestas a tierra. 
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Los conductores de cobre desnudo se ajustarán a las Normas UNE 21011 y UNE 21012. 
 

2.5.1 CONDICIONES DE LOS CIRCUITOS DE PUESTA A TIERRA. 

 
 No se unirán al circuito de puesta a tierra, ni las puertas de acceso ni las ventanas metálicas de 

ventilación del centro. 
 

 La conexión del neutro a su toma se efectuará, siempre que sea posible, antes del dispositivo de 
seccionamiento B.T. 
 

 En ninguno de los circuitos de puesta a tierra se colocarán elementos de seccionamiento. 
 

 Cada circuito de puesta a tierra llevará un borne para la medida de la resistencia de tierra, 
situado en un punto fácilmente accesible. 
 

 Los circuitos de tierra se establecerán de manera que se eviten los deterioros debidos a 
acciones mecánicas, químicas o de otra índole. 

 
 La resistencia eléctrica entre cualquier punto de la masa o cualquier elemento metálico unido a 

ella y el conductor de la línea de tierra en el punto de penetración en el terreno, será tal que el 
producto de la misma por la intensidad de defecto máxima prevista sea igual o inferior a 50 V. 
 

 La conexión del conductor de tierra con la toma de tierra se efectuarán de manera que no haya 
peligro de aflojarse o soltarse. 
 

 Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea continua en la que no podrán incluirse en 
serie las masas del centro. Siempre la conexión de las masas se efectuará por derivación. No se 
admite conexiones intermedias a otros elementos metálicos (bastidor, cuba transformador, 
etc.) que no formen parte de la tierra general interna. 
 

 Cuando la alimentación a un centro se efectúe por medio de cables subterráneos provistos de 
cubiertas metálicas, se asegurará la continuidad de éstas por medio de un conductor de cobre 
lo más corto posible, de sección no inferior a 50 mm2. La cubierta metálica se unirá al circuito 
de puesta a tierra general. 
 

 La continuidad eléctrica entre un punto cualquiera de la masa y el conductor de puesta a tierra, 
en el punto de penetración en el suelo, satisfará la condición de que la resistencia eléctrica 
correspondiente sea inferior a 0,4 . 

 
 La red interior, salvo la conexión de las pantallas metálicas de los cables se suministrara 

totalmente instalada y conectada a las cajas de medida. 
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3. ADMISIÓN DE MATERIALES. 
 
 
Todos los materiales empleados en la obra serán de primera calidad y cumplirán los requisitos que se exigen 
en el presente pliego. El Director de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellos materiales que no le 
ofrezcan las suficientes garantías. 
 
Para aquellos materiales descritos en el presente PROYECTO TIPO, bastará para su admisión verificar los 
Ensayos de Recepción indicados en las mismas. A saber: 
 
 Edificios prefabricados de hormigón. 
 Aparamenta eléctrica. 
 Conductores y terminales. 
 Tubos de canalización. 
 Cintas de señalización en zanjas. 

 
Para el resto de materiales, no se permitirá su empleo sin la previa aceptación por parte del Director de 
Obra. En este sentido, se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén 
indicados en este Pliego de Condiciones. Para ello se tomará como referencia las distintas Normas UNE que 
les sean de aplicación. A saber: 
 
 Conductores de cobre desnudos. 
 Conductores de cobre aislados. 
 Conectores para la ejecución del electrodo de puesta a tierra. 
 Pequeño material auxiliar (bridas, abrazaderas, herrajes, etc.). 

 

4. RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
 
 
Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los trabajos realizados 
están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones. Esta verificación se realizará por 
cuenta del Contratista. 
 
Una vez finalizadas las instalaciones el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción global de la Obra. 
 
En la recepción de la instalación se incluirán los siguientes conceptos: 
 

4.1 AISLAMIENTO. 

 
Consistirá en la medición de la resistencia de aislamiento del conjunto de la instalación y de los aparatos más 
importantes. 
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4.2 ENSAYO DIELÉCTRICO. 

 
Todo el material que forma parte del equipo eléctrico del centro deberá haber soportado por separado las 
tensiones de prueba a frecuencia industrial y a impulso tipo rayo. 
 
Además todo el equipo eléctrico M.T., deberá soportar durante un minuto, sin perforación ni 
contorneamiento, la tensión a frecuencia industrial correspondiente al nivel de aislamiento del centro. 
 
Los ensayos se realizarán aplicando la tensión entre cada fase y masa, quedando las fases no ensayadas 
conectadas a masa. 
 

4.3 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA. 

 
Se comprobará la medida de las resistencias de tierra, las tensiones de contacto y de paso, la separación de 
los circuitos de tierra y el estado y resistencia de los circuitos de tierra. 
 

4.4 REGULACIÓN Y PROTECCIONES. 

 
Se comprobará el buen estado de funcionamiento de los relés de protección y su correcta regulación, así 
como los calibres de los fusibles. 
 

4.5 TRANSFORMADORES. 

 
Se medirá la acidez y rigidez dieléctrica del aceite de los transformadores. 
 

4.6 CONDICIONES ACUSTICAS. 

 
Para los CTEP, se aportara el certificado de ensayo indicado en la memoria. 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Real, 14 de noviembre de 2017 
EL AUTOR DEL PROYECTO 

 
MIGUEL ANGEL BERNAL LÓPEZ 

INGENIERO INDUSTRIAL. COLEGIADO COIIM Nº 19267 
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ANEXO 2.2: 
 

LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS HASTA 20KV IT.00111.ES.DE.PTP ED.2 
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0. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 
 
 
Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las obras de 
montaje de líneas aéreas de 3ª categoría para UNION FENOSA distribución, especificadas en el 
correspondiente Proyecto. 
 
Estas obras se refieren al suministro e instalación de los materiales necesarios en la construcción de las 
líneas aéreas de alta tensión hasta 20 kV con apoyos de hormigón. 
 
Los pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 
 

1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 
 
 
Durante el diseño y la ejecución de la línea, las disposiciones de aseguramiento de la calidad, deben seguir 
los principios descritos en la norma UNE-EN ISO 9001. Los sistemas y procedimientos, que el proyectista y/o 
contratista de la instalación utilizarán, para garantizar que los trabajos del proyecto cumplan con los 
requisitos del mismo, deben ser definidos en el plan de calidad del proyectista y/o del contratista de la 
instalación para los trabajos del proyecto. 
 
Cada plan de calidad debe presentar las actividades en una secuencia lógica, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
a) Una descripción del trabajo propuesto y del orden del programa. 

 
b) La estructura de la organización para el contrato, así como  la oficina principal y cualquier otro centro 

responsables de una parte del trabajo. 
 

c) Las obligaciones y responsabilidades asignadas al personal de control de calidad del trabajo. 
 

d) Puntos de control de la ejecución y notificación. 
 

e) Presentación de los documentos de ingeniería requeridos por las especificaciones del proyecto. 
 

f) La inspección de los materiales y sus componentes a su recepción. 
 

g) La referencia a los  procedimientos de aseguramiento de la calidad para cada actividad. 
 

h) Inspección durante la fabricación / construcción. 
 

i) Inspección final y ensayos 
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2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 
 
 

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán realizarse 
conforme a las reglas del arte. 
 

2.1 APERTURA DE APOYOS. 

 
Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las indicadas por el Director de Obra. Las 
paredes de los hoyos serán verticales. 
 
El Contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las 
excavaciones, con objeto de evitar accidentes. 
 
Las excavaciones se realizarán con útiles apropiados según el tipo de terreno. En terrenos rocosos será 
imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, siendo por cuenta del Contratista la obtención de 
los permisos de utilización de explosivos. En terrenos con agua deberá procederse a su desecado, 
procurando hormigonar después lo más rápidamente posible para evitar el riesgo de desprendimiento en las 
paredes del hoyo, aumentando así las dimensiones del mismo. 
 
Cuando se empleen explosivos, el Contratista deberá tomar las precauciones adecuadas para que en el 
momento de la explosión no se proyecten al exterior piedras que puedan provocar accidentes o desperfectos, 
cuya responsabilidad correría a cargo del Contratista. 

 

2.2 TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE APOYO. 

 
El transporte se hará en condiciones tales que los puntos de apoyo de los postes con la caja del vehículo, 
queden bien promediados respecto a la longitud de los mismos. 
 
Se evitarán las sacudidas bruscas durante el transporte. 
 
En la carga y descarga de los apoyos se evitará toda clase de golpes o cualquier otra causa que pueda 
producir el agrietamiento de los mismos. 
 
Por ninguna razón el poste quedará apoyado de plano, siempre su colocación será de canto para evitar en 
todo momento deformaciones y grietas. 
 
En el depósito en obra se colocarán los postes con una separación de éstos con el suelo y entre ellos (en el 
caso de unos encima de otros) con objeto de meter los estribos, por lo que se pondrán, como mínimo, tres 
puntos de apoyo, que serán tacos de madera y todos ellos de igual tamaño. Por ninguna razón se utilizarán 
piedras para este fin. 
 
Los apoyos no serán arrastrados ni golpeados. 
 
Desde el almacén de obra se transportarán con carros especiales o elementos apropiados al pie del hoyo. 
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Se tendrá especial cuidado con los apoyos metálicos, ya que un golpe puede torcer o romper cualquiera de 
los angulares que lo componen, dificultando su armado. 
 
Los estribos a utilizar serán los adecuados para no producir daños en los apoyos. 
 
El Contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra de las anomalías que 
se produzcan. 
 
Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos vayan numerados, en especial 
las diagonales. Por ninguna causa los elementos que componen el apoyo se utilizarán como palanca o 
arriostramiento. 
 
Para las operaciones de carga y descarga de los postes de hormigón armado se utilizarán dos eslingas, una a 
cada lado del centro de gravedad, siempre coincidiendo la vertical del gancho que sustenta a dichas eslingas 
con el centro de gravedad del poste. Con una cuerda ahorcada a la parte inferior del poste, se guiarán los 
movimientos del mismo. 
 
Las eslingas empleadas para la carga y descarga de los postes de hormigón (estando éste en posición 
horizontal) deberán llevar protecciones que eviten el desgaste, deshilachado o abrasión de las fibras de las 
eslingas. 
 
Los postes de hormigón se colocarán en posición horizontal convenientemente calzados. Los postes HV 
nunca quedarán apoyados de plano por el lado de los alvéolos, debiendo estar siempre de canto, con el fin de 
evitar posibles deformaciones o grietas. 
 

2.3 CIMENTACIONES. 

 
La cimentación de los apoyos se realizará de acuerdo con el Proyecto. Se empleará un hormigón conforme a 
la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”, empleándose un hormigón HM-20, que tendrá una 
resistencia mecánica mínima de 20 N/mm². 
 
En caso de preparación en obra la composición del mismo será la siguiente: 
 
 200 kg cemento P-350. 
 
 1350 kg grava tamaño  40 mm . 
 
 675 kg arena seca. 
 
 180 l de agua limpia. 

 
El amasado del hormigón se hará siempre sobre chapas metálicas o superficies impermeables, a mano o en 
hormigoneras cuando sea posible, procurando que la mezcla sea lo más homogénea posible. 
 
Al hacer el vertido, el hormigón se apisonará al objeto de hacer desaparecer las coqueras que pudieran 
formarse. 
 



PLIEGO DE CONDICIONES 
PROYECTO PARA REFORMA DE LAMT 15 kV VDI 705 ENTRE LOS 

APOYOS Nº 68 Y Nº 72-21 
Referencia 

348215030049 
Revisión 

0 
Fecha 

14/11/2017 
Página  

22 
 

 

No se dejarán las cimentaciones cortadas, ejecutándolas con hormigonado continuo hasta su terminación. Si 
por fuerza mayor hubiera de suspenderse y quedara éste sin terminar, antes de proceder de nuevo al 
hormigonado se levantará la concha de lechada que tenga, con todo cuidado para no mover la piedra, siendo 
aconsejable el empleo suave del pico y luego el cepillo de alambre con agua o solamente este último si con él 
basta, más tarde se procederá a mojarlo con una lechada de cemento e inmediatamente se procederá de 
nuevo al hormigonado. 
 
Tanto el cemento como los áridos serán medidos con elementos apropiados. 
 
Para los apoyos de hormigón, los macizos de cimentación quedarán 10 cm por encima del nivel del suelo, y 
se les dará una ligera pendiente como vierte-aguas. 
 
Para los apoyos metálicos, los macizos sobrepasarán el nivel en 10 cm como mínimo en terrenos normales, y 
20 cm en terrenos de cultivo. La parte superior de este macizo estará terminada en forma de punta de 
diamante, a base de mortero rico en cemento, con una pendiente de un 10% como mínimo como vierte-
aguas. 
 
Se tendrá la precaución de dejar un conductor para poder colocar el cable de tierra de los apoyos. Este 
conducto deberá salir a unos 30 cm bajo el nivel del suelo, y, en la parte superior de la cimentación, junto a la 
arista del apoyo que tenga la toma de tierra. 
 

2.3.1 ARENA. 

 
Puede proceder de ríos, canteras, etc. Debe ser limpia y no contener impurezas arcillosas u orgánicas. Será 
preferible la que tenga superficie áspera y de origen cuarzoso, desechando la de procedencia de terrenos que 
contengan mica o feldespato. 
 

2.3.2 PIEDRA. 

 
Podrá proceder de canteras o de graveras de río. Siempre se suministrará limpia. Sus dimensiones podrán 
estar entre 1 y 5 cm. 
 
Se prohibe el empleo de revoltón, es decir, piedras y arena unidas sin dosificación, así como cascotes o 
materiales blandos. En los apoyos metálicos, siempre previa autorización de UNION FENOSA distribución o 
del Director de Obra, podrá utilizarse hormigón ciclópeo. 
 

2.3.3 CEMENTOS. 

 
El cemento será de tipo Portland P-350. 
 
En el caso de terreno yesoso se empleará cemento puzolánico. 
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2.3.4 AGUA. 

 
Se empleará agua de río o manantial sancionadas como aceptables por la práctica, quedando prohibido el 
empleo de aguas de ciénagas. 
 
Deben rechazarse las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, aceites o grasas. 

 

2.4 ARMADO DE APOYOS METÁLICOS. 

 
El armado de estos apoyos se realizará teniendo presente la concordancia de diagonales y presillas. 
 
Cada uno de los elementos metálicos del apoyo será ensamblado y fijado por medio de tornillos. 
 
Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre algunas piezas que 
necesitan su sustitución o su modificación, el Contratista lo notificará al Director de Obra. 
 
No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. Sólo podrán enderezarse previo 
consentimiento del Director de Obra. 
 
Después de su izado y antes del tendido de los conductores se apretarán los tornillos dando a las tuercas la 
presión correcta. El tornillo deberá sobresalir de la tuerca por lo menos tres pasos de rosca, los cuales se 
granetearán para evitar que puedan aflojarse. 

 

2.5 PROTECCIÓN DE LAS SUPERFICIES METÁLICAS. 

 
Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados  en caliente de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 
1461 y UNE-EN 37507. 

 

2.6 IZADO DE APOYOS. 

 
La operación de izado de los apoyos debe realizarse de tal forma que ningún elemento sea solicitado 
excesivamente. Los esfuerzos realizados en el proceso de izado deben ser inferiores al límite elástico del 
material. 
 
El izado de los postes se realizará por regla general, con pluma y cabrestante o con grúa; el empleo de otros 
medios y procedimientos será sometido a la consideración del Director de obra para su posible autorización. 
El elemento que se utilice para el procedimiento de izado, bien sea grúa u otros medios, se asentará sobre 
terreno firme, instalando todos los elementos auxiliares precisos que aseguren las operaciones que vayan a 
realizarse. 

2.6.1 Postes de hormigón 

Los apoyos de hormigón se izarán, como regla general con las crucetas montadas, abrazándolos ahorcados 
por encima del centro de gravedad del conjunto apoyo-cruceta, evitando revirarse. Para el izado del poste se 
empleará un estrobo (o eslinga) ahorcado por encima del centro de gravedad, cerca de la cogolla. Con una 
cuerda ahorcada a la parte inferior del apoyo se guiarán los movimientos del mismo. 
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Si el montaje de la cruceta se realiza cuando el poste está horizontal, apoyado en el suelo, se abrazará 
ahorcado por encima del centro de gravedad del conjunto apoyo-cruceta, evitando revirarse, y se extremará 
la precaución en el inicio del izado, realizando esta operación en dos fases, la primera comprenderá hasta 
alcanzar la altura que permita el giro del poste sin rozar la cruceta con el suelo, y la segunda completando el 
movimiento formando el conjunto poste-cruceta un plano vertical. 
 
Los postes, una vez situados en los hoyos, se arriostrarán, mediante tres vientos o tirantes como mínimo, (en 
función del tipo y esfuerzo útil del apoyo), convenientemente anclados al terreno o se mantendrán sujetos por 
la grúa y el estrobo ahorcado. Se aplomarán y encararán adecuadamente, no admitiéndose desviaciones 
superiores a 3 mm/m del eje vertical de los mismos, quedando así listos para el proceso de hormigonado de 
la cimentación. 
 

2.7 TENDIDO, EMPALME, TENSADO Y RETENCIONADO. 

 

2.7.1 HERRAMIENTAS. 

 
a) Máquina de frenado del conductor. 
 
Dispondrá esta máquina de dos tambores en serie con canaladuras para permitir el enrollamiento en espiral 
del conductor. 
 
Dichos tambores serán de aluminio, plástico, neopreno o cualquier otro material que será previamente 
aprobado por el Director de Obra. 
 
La relación de diámetros entre tambores y conductor será fijada por el Director de Obra. 
 
La bobina se frenará con el exclusivo fin de que no siga girando por su propia inercia por variaciones de 
velocidad en la máquina de frenado. Nunca debe rebasar valores que provoquen daños en el cable por el 
encrustamiento en las capas inferiores. 
 
b) Poleas de tendido del conductor. 
 
Para tender el conductor de aluminio-acero, las gargantas de las poleas serán de madera dura o aluminio en 
las que el ancho y profundidad de la garganta tendrán una dimensión mínima igual a vez y media el diámetro 
del conductor. No se emplearán jamás poleas que se hayan utilizado para tendidos en conductores de cobre. 
Su diámetro estará comprendido entre 25 y 30 veces el diámetro del conductor. La superficie de la garganta 
de las poleas será lisa y exenta de porosidades y rugosidades. No se permitirá el empleo de poleas que por el 
uso presenten erosiones o canaladuras provocadas por el paso de las cuerdas o cables piloto. 
 
Las paredes laterales estarán inclinadas formando un ángulo entre sí comprendido entre 20 y 60 grados, 
para evitar enganches. 
 
Las poleas estarán montadas sobre cojinetes de bolos o rodillos, pero nunca con cojinete de fricción y de tal 
forma que permitan una fácil rodadura. Se colgarán directamente de las crucetas del apoyo. 
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c) Mordazas. 
 
Utilizará el Contratista mordazas adecuadas para efectuar la tracción del conductor que no dañen el aluminio 
ni al galvanizado del cable de acero cuando se aplique una tracción igual a la que determine la ecuación de 
cambio de condiciones a 0C. Sin manguito de hielo ni viento. El apriete de la mordaza debe ser uniforme, y si 
es de estribos, el par de apriete de los tornillos debe efectuarse de forma que no se produzca un 
desequilibrio. 
 
d) Máquina de tracción. 

 
Podrá utilizarse como tal la trócola, el cabrestante o cualquier otro tipo de máquina de tracción que el 
Director de Obra estime oportuno, en función del conductor y de la longitud del tramo a tender. 
 
e) Dinamómetros. 
 
Será preciso utilizar dispositivos para medir la tracción del cable durante el tendido en los extremos del 
tramo, es decir, en la máquina de freno y en la máquina de tracción. 
 
El dinamómetro situado en la máquina de tracción ha de ser de máxima y mínima con dispositivo de parada 
automática cuando se produzca una elevación anormal en la tracción de tendido. 
 
f) Giratorios. 
 
Se colocarán dispositivos de libre giro con cojinetes axiales de bolas o rodillos entre conductor y cable piloto 
para evitar que pase el giro de un cable a otro. 
 

2.7.2 Método de montaje. 

 
g) Tendido. 
 
Las operaciones de tendido no serán emprendidas hasta que hayan pasado 15 días desde la terminación de la 
cimentación de los apoyos de ángulo y anclaje, salvo indicación en contrario del Director de Obra. 
 
Se ocupará el Contratista del estudio del tendido y elección de los emplazamientos del equipo y del orden de 
entrega de bobinas para conseguir que los empalmes queden situados, una vez tensado el conductor, fuera 
de los sitios que prohibe el R.L.A.T. 
 
Los conductores se mantendrán siempre en bobina. El conductor se sacará de éstas mediante el giro de las 
mismas. 
 
Las bobinas han de ser tendidas sin cortar el cable y sin que se produzcan sobrantes. Si en algún caso una o 
varias bobinas deben ser cortadas, por exigirlo así las condiciones del tramo tendido, el Contratista lo 
someterá a la consideración del Director de Obra sin cuya aprobación no podrá hacerlo. 
 
Durante el despliegue es preciso evitar el retorcido del conductor con la consiguiente formación de cocas, 
que reducen extraordinariamente las características mecánicas de los mismos. 
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El conductor será revisado cuidadosamente en toda su longitud, con objeto de comprobar que no existe 
ningún hilo roto en la superficie ni abultamiento anormales que hicieran presumir alguna rotura interna. En 
el caso de existir algún defecto el Contratista deberá comunicarlo al Director de Obra quien decidirá lo que 
procede hacer. 
 
La tracción de tendido de los conductores será, como máximo, la indicada en las tablas de tensado definitivo 
de conductores que corresponda a la temperatura existente en el conductor. 
 
La tracción mínima será aquella que permita hacer circular los conductores sin rozar con los obstáculos 
naturales tales como tierra, que al contener ésta sales, se depositarán en el conductor, produciendo efectos 
químicos que deterioren el mismo. 
 
El anclaje de las máquinas de tracción y freno deberá realizarse mediante el suficiente número de puntos 
que aseguren su inmovilidad, aún en el caso de lluvia imprevista, no debiéndose nunca anclar estas 
máquinas a árboles u otros obstáculos naturales. 
 
La longitud del tramo a tender vendrá limitada por la resistencia de las poleas al avance del conductor sobre 
ellas. En principio puede considerarse un máximo de veinte poleas por conductor y por tramo; pero en el caso 
de existir poleas muy cargadas, ha de disminuir dicho número con el fin de no dañar el conductor. 
 
Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como arriostramiento, para evitar las 
deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y cimentaciones. En particular en los apoyos de 
ángulo y de anclaje. 
 
El Contratista será responsable de las averías que se produzcan por la no observación de estas 
prescripciones. 
 
h) Empalmes. 
 
El tendido del conductor se efectuará uniendo los extremos de bobinas con empalmes definitivos efectuados 
de forma adecuada a cada tensión y sección. Dada su flexibilidad son válidos para el paso por las poleas de 
tendido. 
 
Debe tenerse especial cuidado en la elección del preformado, así como en su colocación, debiendo seguirse 
las normas indicadas por el fabricante, prestando atención al sentido del cableado del conductor. 
 
En la preparación del empalme debe cortarse los hilos de aluminio utilizando sierra y nunca con tijera o 
cizalla, cuidando de no dañar jamás el galvanizado del alma de acero y evitando que se aflojen los hilos 
mediante ligaduras de alambre adecuadas. 
 
i) Tensado. 
 
El anclaje a tierra para efectuar el tensado se hará desde un punto lo más alejado posible y como mínimo a 
una distancia horizontal del apoyo doble de su altura, equivalente a un ángulo de 150 entre las tangentes de 
entrada y salida del cable en las poleas. 
 
Se colocarán tensores de cable o varilla de acero provisionales, entre la punta de los brazos y el cuerpo del 
apoyo como refuerzo, en los apoyos desde los que se efectúe el tensado. Las poleas serán en dicho apoyo de 
diámetro adecuado, para que el alma del conductor no dañe el aluminio. 
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j) Regulación de conductores. 
 
La longitud total de la línea se dividirá en trozos de longitud variable, según sea la situación de los vértices. A 
cada uno de estos trozos se les denomina serie. 
 
 
En cada serie el Director de Obra fijará los vanos en que ha de ser medida la flecha. Estos vanos pueden ser 
de regulación, o sea, aquellos en que se mide la flecha primeramente elegidos entre todos los que 
constituyen la serie y los de "comprobación" variables en número, según sean las características del perfil en 
los cálculos efectuados y que señalarán los errores motivados por la imperfección del sistema empleado en 
el reglaje, especialmente por lo que se refiere a los rozamientos habidos en las poleas. 
 
Después del tensado y regulación de los conductores se mantendrán éstos sobre poleas durante 24 horas 
como mínimo, para que puedan adquirir una posición estable. 
 
k) Retencionado. 
 
La suspensión de los conductores se hará por intermedio de estribos de cuerda, o de acero forrados de cuero 
para evitar daños al conductor. 
 
En el caso de que sea preciso correr la grapa sobre el conductor para conseguir el aplomado de las cadenas 
de aisladores, este desplazamiento nunca se hará a golpes: primeramente se suspenderá el conductor, se 
aflojará la grapa y se correrá a mano donde sea necesario. 
 
Tanto en los puntos de amarre como en los de suspensión, reforzaremos el conductor con las adecuadas 
varillas preformadas de protección. 

 

2.8 REPOSICIÓN DEL TERRENO. 

 
Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado deberán ser extendidas, si el propietario del 
terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero, en caso contrario, todo lo cual será a cargo del Contratista. 
 
Todos los daños serán por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados por el Director de Obra. 

 

2.9 NUMERACIÓN DE APOYOS. AVISOS DE PELIGRO ELÉCTRICO. 

 
Se numerarán los apoyos con pintura negra, ajustándose dicha numeración a la dada por el Director de Obra. 
Las cifras serán legibles desde el suelo. 
 
La placa de señalización de "riesgo eléctrico" se colocará en el apoyo a una altura suficiente para que no se 
pueda quitar desde el suelo. 
 
La placa deberá cumplir las características señaladas en la Norma UNE 48103 sobre pinturas y barnices. 
 
Se señalará la instalación con el lema corporativo. 
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2.10 PUESTA A TIERRA. 

 
Los apoyos de la línea deberán conectarse a tierra de un modo eficaz, de acuerdo con el PROYECTO TIPO y 
siguiendo las instrucciones dadas en el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

3. MATERIALES. 
 
 
Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista siempre que no se 
especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones particulares. 
 
No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director de Obra. 
 
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén indicados en este 
Pliego de Condiciones. 
 

3.1 APOYOS. 

 
Los apoyos de hormigón cumplirán las características señaladas en la Norma UNE 207016. Llevarán borne 
de puesta a tierra. 
 
Los apoyos metálicos de celosía estarán construidos con perfiles laminados de acero de acuerdo con la 
Norma UNE 207017, por su parte los apoyos metálicos tubulares cumplirán con la norma UNE 207018. 

 

3.2 HERRAJES. 

 
Serán del tipo indicado en el Proyecto. Todos estarán galvanizados. 
 
Los herrajes para las cadenas de suspensión y amarre cumplirán con las Normas UNE 21009, UNE 207009 y 
UNE-EN 61284. 
 
Donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se emplearán varillas preformadas de acuerdo con 
la Norma UNE 207009. 

 

3.3 AISLADORES. 

 
Los aisladores empleados en las cadenas de suspensión o amarre serán de tipo polimérico, cumpliendo las 
especificaciones de la Norma UNE 21909. 
 
En cualquier caso el tipo de aislador será el que figura en el proyecto. 
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3.4 CONDUCTORES. 

 
Serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con la Norma UNE 21018. 

4. RECEPCIÓN DE OBRA 
 
 
Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los trabajos realizados 
están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones. Esta verificación se realizará por 
cuenta del Contratista. 
 
Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción global de la obra y 
se podrán solicitar todos los ensayos a las instalaciones que se consideren oportunos. 
 
En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las tomas de tierra y las 
pruebas de aislamiento pertinentes. 
 
El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la instalación o 
condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime susceptibles de mejora. 
 
 
 

4.1 CALIDAD DE CIMENTACIONES. 

 
El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de forma cilíndrica de 15 cm de 
diámetro y 30 cm de altura, con objeto de someterlas a ensayos de comprensión. El Contratista tomará a su 
cargo las obras ejecutadas con hormigón que hayan resultado de insuficiente calidad. 
 

4.2 TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN. 

 
a) Desplazamiento de apoyos sobre su alineación. 
 
Si "D" representa la distancia, expresada en metros, entre ejes de un apoyo y el de ángulo más próximo, la 
desviación en alineación de dicho apoyo y la  alineación real, debe ser inferior a (D/100) + 10 , expresada en 
centímetros. 
 
b) Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la línea en relación a su situación prevista. 
 
No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las distancias de los conductores respecto al terreno 
deben permanecer como mínimo iguales a las previstas en el Reglamento. 
 
c) Verticalidad de los apoyos. 
 
En apoyos de alineación se admite una tolerancia del 0,2% sobre la altura de apoyo. 
 
d) Altura de flechas. 
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4.3 TOLERANCIAS DE UTILIZACIÓN. 

 
La cantidad de conductor a cargo del Contratista se obtiene multiplicando el peso del metro de conductor por 
la suma de las distancias reales medidas entre los ejes de los pies de apoyos, aumentadas en un 3%, 
cualquiera que sea la naturaleza del conductor, con objeto de tener así en cuenta las flechas, puentes, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Real, 14 de noviembre de 2017 
EL AUTOR DEL PROYECTO 

 
MIGUEL ANGEL BERNAL LÓPEZ 

INGENIERO INDUSTRIAL. COLEGIADO COIIM Nº 19267 
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ANEXO 2.3: 
 

LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS HASTA 20 KV  
IT.0116.ES.RE.PTP ED.3 
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0. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
 
El presente PLIEGO DE CONDICIONES determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de 
las obras de instalación de LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS HASTA 20 kV, para UNION FENOSA 
distribución, especificadas en este PROYECTO TIPO. 
 
Este PLIEGO DE CONDICIONES se refiere al suministro e instalación de los materiales necesarios en el 
montaje de dichas líneas eléctricas subterráneas hasta 20 kV. 
 
Los Pliegos de Condiciones Particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 
 

1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
 

Durante el diseño y la ejecución de la línea, las disposiciones de aseguramiento de la calidad, deben seguir 
los principios descritos en la norma UNE-EN ISO 9001. Los sistemas y procedimientos, que el proyectista y/o 
contratista de la instalación utilizarán, para garantizar que los trabajos del proyecto cumplan con los 
requisitos del mismo, deben ser definidos en el plan de calidad del proyectista y/o del contratista de la 
instalación para los trabajos del proyecto. 
 
Cada plan de calidad debe presentar las actividades en una secuencia lógica, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
 Una descripción del trabajo propuesto y del orden del programa. 

 
 La estructura de la organización para el contrato, así como  la oficina principal y cualquier otro centro 

responsables de una parte del trabajo. 
 
 Las obligaciones y responsabilidades asignadas al personal de control de calidad del trabajo. 
 
 Puntos de control de la ejecución y notificación. 
 
 Presentación de los documentos de ingeniería requeridos por las especificaciones del proyecto. 
 
 La inspección de los materiales y sus componentes a su recepción. 
 
 La referencia a los  procedimientos de aseguramiento de la calidad para cada actividad. 
 
 Inspección durante la fabricación / construcción. 
 
 Inspección final y ensayos. 



PLIEGO DE CONDICIONES 
PROYECTO PARA REFORMA DE LAMT 15 kV VDI 705 ENTRE LOS 

APOYOS Nº 68 Y Nº 72-21 
Referencia 

348215030049 
Revisión 

0 
Fecha 

14/11/2017 
Página  

34 
 

 

2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
 
 
La ejecución de los trabajos corresponderá a las empresas instaladoras autorizadas de la categoría LAT1, 
según lo establecido en la ITC-LAT 03. 
 

2.1 TRAZADO. 

 
Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, en suelo 
urbano o en curso de urbanización que tenga las cotas de nivel previstas en el proyecto de urbanización 
(alineaciones y rasantes), preferentemente bajo las aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. El 
trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a las fachadas de los edificios principales 
o, en su defecto, a los bordillos. 
 
Los trazados por zonas rurales que no discurran por vías públicas o paralelos a ellas se señalizarán mediante 
la instalación de hitos prefabricados de hormigón, que se colocarán cada 50 metros en los tramos rectos y en 
todos los cruces y cambios de dirección.. 
 
En la etapa de proyecto se contactará con las empresas de servicio público y con las posibles propietarias de 
servicios para conocer la posición de sus instalaciones en la zona afectada. Una vez conocidas, antes de 
proceder a la apertura de las zanjas, el contratista abrirá calas de reconocimiento para confirmar o rectificar 
el trazado previsto en el proyecto. La apertura de calas de reconocimiento se podrá sustituir por el empleo de 
equipos de detección que permitan contrastar los planos aportados por las compañías de servicio y al mismo 
tiempo prevenir situaciones de riesgo. 
 
Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas, 
marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se contendrá el terreno. Si ha habido 
posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus situaciones 
con el fin de tomar las precauciones debidas. 
 
Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán las protecciones 
precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos a los portales, comercios, 
garajes, etc. así como las chapas de hierro que vayan a colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos. 
 
Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la curva, este 
será de 15 D, siendo D el diámetro exterior del cable. 
 

2.2 APERTURA DE ZANJAS 

 
La excavación la realizará una empresa especializada, que trabaje con los planos de trazado suministrados 
por la Compañía. 
 
A juicio del técnico responsable de seguridad de la obra, se procederá al entibado de la zanja con el fin de 
asegurar su estabilidad. 
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Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de facilitar la circulación 
del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. La tierra excavada y el pavimento, deben 
depositarse por separado. La planta de la zanja debe limpiarse de piedras agudas, que podrían dañar las 
cubiertas exteriores de los cables. 
 
Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas, teléfono, bocas 
de riego, alcantarillas, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos y peatones, 
así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la circulación se 
precisará una autorización especial. 
 
Para reducir el coste de reposición del pavimento en lo posible, la zanja se puede excavar con intervalos de 2 
a 3 m alternados, y entre cada dos intervalos de zanja se práctica una mina o galería por la que se pase el 
cable. 
 
Las dimensiones y número de tubos de las zanjas con cables entubados serán las que se muestran en la 
siguiente tabla: 

Tabla 4  
 

Canalización Ancho (cm.) 
Profundidad (cm.) 
80 100 120 140 

BAJO ACERA 
20 1 2 --- --- 
40 2 4 6 --- 
60 --- --- 9 --- 

A BORDE DE LA 
CALZADA 40 --- 1+1R* 3+1R* 5+1R* 

CRUCE DE 
CALZADA 

40 --- 1+1R* 3+1R* 5+1R* 
60 --- --- --- 8+1R* 

 
*Donde R significa tubo de reserva 

 
Para cables directamente enterrados en zanjas las dimensiones y numero de ternas serán las que se 
muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 5 
 

Profundidad (cm.) Ancho (cm) Número de ternas 

80 
20 1 
60 2 

 
El fondo de la zanja, establecida su profundidad, es necesario que esté en terreno firme, para evitar 
corrimientos en profundidad que sometan a los cables a esfuerzos por estiramientos. 
 
Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones, se situarán en bandas horizontales a distinto 
nivel de forma que en cada banda se agrupen cables de igual tensión. 
 
En el caso de que ninguna de las ternas vaya entubada, la separación entre dos líneas de cables será como 
mínimo de 25 cm. 
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La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de forma que la mayor 
profundidad corresponda a la mayor tensión. 
 
Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios; se tomarán todas las 
precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos en las mismas condiciones en que se 
encontraban primitivamente. Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará 
con toda urgencia. 
 

2.3 CANALIZACIÓN 

 
Los cruces de vías (calzadas) públicas o privadas se realizarán con tubos normalizados ajustándose a las 
siguientes condiciones: 
 
a) Se colocará en posición horizontal y recta; estarán hormigonados en toda su longitud. 
 
b) Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las aceras, debiendo construirse 

en los extremos un tabique para su fijación. 
 
c) En las salidas el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios con espuma de 

polietileno expandido. 
 
d) Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc. deberán proyectarse con todo detalle. 

 
e) Deberá preverse para futuras ampliaciones un tubo de reserva. 

 
f) Se debe evitar posible acumulación de agua o gas a lo largo de la canalización situando convenientemente 

pozos de escape en relación al perfil altimétrico. 
 
Los cables aislados subterráneos de Media Tensión podrán canalizarse de las siguientes formas: 
 

2.3.1 CABLES ENTUBADOS EN ZANJAS. 

 
Deberá emplearse en lo posible este tipo de canalización, utilizándose principalmente en: 

 
Canalización a borde de calzada, cruce de vías (calzadas) públicas y privadas, paso de carruajes y bajo acera. 
 
Cruzamientos, paralelismos y casos especiales, cuando los reglamentos oficiales, ordenanzas vigentes o 
acuerdos con otras empresas lo exijan. 
 
Sectores urbanos donde existan dificultades para la apertura de zanjas de la longitud necesaria para permitir 
el tendido del cable a cielo abierto. 
 
En los cruces con el resto de los servicios habituales en el subsuelo se guardará una prudencial distancia 
frente a futuras intervenciones, y cuando puedan existir injerencias de servicio, como es el caso de otros 
cables eléctricos, conducciones de aguas residuales por el peligro de filtraciones, etc., es conveniente la 
colocación para el cruzamiento de un tramo de tubular  de como mínimo de 2 m. 
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Los tubos normalizados, según la Norma UNE-EN 50086, para estas canalizaciones serán de polietileno de 
alta densidad de color rojo de 6 metros de longitud y 160 mm de diámetro, con una resistencia a la 
compresión de 450 N y una resistencia al impacto de 40 J.  Dichos tubos irán siempre acompañados de un 
tubo de polietileno de alta densidad de color verde de 125 mm de diámetro para la posible instalación de 
cables de telecomunicaciones según la Norma UNE-EN 50086-2-4. 
 
Los tubos se situarán sobre un lecho de arena de 4 cm de espesor. A continuación se cubrirán los tubos y se 
realizará el compactado mecánico, empleándose el tipo de tierra y las tongadas adecuadas para conseguir un 
próctor del 95%, teniendo en cuenta que el tubo verde de comunicaciones irá situado por encima a 4 cm 
aproximadamente.  
 
En todo momento la profundidad mínima a la parte superior de la terna más próxima a la superficie del suelo 
no será menor de 60 cm en el caso de canalización bajo acera, ni de 80 cm bajo calzada. 
 
En los cruzamientos de calzadas y ferrocarriles los tubos irán hormigonados en todo su recorrido y se 
situarán sobre una capa de 4 cm de espesor. A continuación se colocará el tubo verde de comunicaciones a 4 
cm de la parte superior del tubo asegurando que este quede cubierto con una capa de cómo mínimo 4 cm de 
hormigón.  
 
Para hacer frente a los movimientos derivados de los ciclos térmicos del cable, es conveniente inmovilizarlo 
dentro de los tubos mediante la inyección de unas mezclas o aglomerados especiales que, cumpliendo esta 
misión, puedan eliminarse, en caso necesario, con chorro de agua ligera a presión. 
 
No es recomendable que el hormigón del bloqueo llegue hasta el pavimento de rodadura, pues se facilita la 
transmisión de vibraciones. En este caso debe intercalarse entre uno y otro una capa de tierra con las 
tongadas necesarias para conseguir un próctor del 95%. 
 
Al construir la canalización con tubos (tanto para los cables como para comunicaciones), se dejarán unas 
guías en el interior que faciliten posteriormente el tendido de los cables. 

 

2.3.2 CABLES DIRECTAMENTE ENTERRADOS EN ZANJAS. 
 

En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm de espesor sobre la que se colocarán los cables, 
cubriendo los cables irá otra capa de arena de 10 cm y sobre ella irá siempre un tritubo de polietileno de alta 
densidad de color verde de 40 mm de diámetro con la función de protección de los cables y posible 
instalación de cables de telecomunicaciones. 
 
Se colocará un tritubo para el caso de una terna y dos para el caso de dos ternas directamente enterradas. 
 
Se dejarán tres guías en el tritubo para la canalización de los cables de telecomunicaciones. 
 
La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia y suelta, exenta de sustancias orgánicas, 
arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará convenientemente si fuera necesario. Se 
empleará arena de mina o de río indistintamente, siempre que reúna las condiciones señaladas 
anteriormente y las dimensiones de los granos serán de 2 a 3 mm como máximo. 
 
A continuación se realizará el compactado mecánico, para conseguir un próctor del 95%. 
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Cuando se emplee la arena procedente de la misma zanja, además de necesitar la aprobación del Director de 
Obra, será necesario su cribado. 
 
En todo momento la profundidad mínima de la terna más próxima a la superficie del suelo será de 60 cm, 
excepción hecha en el caso en que se atraviesen terrenos rocosos, en cuyo caso los cables irán entubados. 
Los eventuales obstáculos deben ser evitados pasando el cable por debajo de los mismos. 

 

2.3.3 CABLES AL AIRE, ALOJADOS EN GALERÍAS VISITABLES. 
 

Este tipo de canalización se evitará en lo posible, utilizándose únicamente en el caso en que el número de 
conducciones sea tal que justifique la realización de galerías; o en los casos especiales en que no se puedan 
utilizar las canalizaciones anteriores. 
 
Cuando la canalización se realice a lo largo de galerías, se tenderá preferentemente cable no propagador de 
incendio RHZ1-2OL(AS) 12/20 kV 1x240 mm2 KAL+H16. En el primer tramo interior de salida de subestación, 
el cable será preferentemente no propagador de la llama RHZ1-2OL(S) 12/20 kV 1x240 mm2 KAL+H16. Ambos  
de acuerdo con la Norma UNE-HD 620-5-E-1. 
 
Limitación de servicios existentes: 
 
No se instalarán cables eléctricos en galerías donde existan conducciones de gases o líquidos inflamables. 
 
En caso de existir, las canalizaciones de agua se situarán preferentemente en un nivel inferior que el resto de 
las instalaciones, siendo condición indispensable que la galería tenga un desagüe situado por encima de la 
cota de alcantarillado o de la canalización de saneamiento en que evacua. 
 
Condiciones generales: 
 
Las galerías visitables dispondrán de pasillos de circulación de 0,90 m de anchura mínima y 2 m de altura 
mínima, debiéndose justificar las excepciones puntuales. En los puntos singulares, entronques, pasos 
especiales, accesos de personal, etc., se estudiarán tanto el correcto paso de canalizaciones como la 
seguridad de circulación de las personas. 
 
Los accesos a la galería quedarán cerrados de forma que se impida la entrada de personas ajenas al servicio, 
pero que permita la salida del personal que esté en su interior. Deberán disponerse de accesos en las zonas 
extremas de las galerías. 
 
La ventilación de las galerías será suficiente para asegurar que el aire se renueve a fin de evitar 
acumulaciones de gas y condensaciones de humedad y así, contribuir a que la temperatura máxima de la 
galería sea compatible con los servicios que contenga. Esta temperatura no sobrepasará los 40 ºC. Cuando la 
temperatura ambiente no permita cumplir este requisito, la temperatura en el interior de la galería no será 
superior a 50 ºC. 
 
Los suelos de las galerías deberán tener la pendiente adecuada y un sistema de drenaje eficaz, que evite la 
formación de charcos. 
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Galerías de longitud superior a 400 metros: 
  
Cuando la longitud de la galería visitable sea superior a 400 m, además de los requisitos anteriores, 
dispondrán de iluminación fija, de instalaciones fijas de detección de gas (con sensibilidad mínima de 300 
ppm.), de accesos de personal cada 400 m como máximo, alumbrado de señalización interior para informar 
de las salidas y referencias, tabiques de sectorización contra incendios (RF 120) con puertas cortafuegos (RF 
90) cada 1.000 m como máximo. 
 
Disposición e identificación de los cables: 
 
En la medida de lo posible, se dispondrán los cables de distintos servicios y propietarios sobre soportes 
diferentes y se mantendrá entre ellos distancias tales que permitan su correcta instalación y mantenimiento. 
Dentro de un mismo servicio se procurará agrupar los cables por niveles de tensión (por ejemplo, agrupando 
los cables de MT en el lado opuesto de los de AT). 
 
Los cables se dispondrán de forma que su trazado sea recto y procurando conservar su posición relativa con 
los demás. Las entradas y salidas de los cables en las galerías se harán de forma que no dificulten ni el 
mantenimiento de los cables existentes ni la instalación de nuevos cables. 
 
Todos los cables deberán estar debidamente señalizados e identificados, de forma que se indique la 
propiedad de la empresa a quien pertenecen, la designación del circuito, la tensión y la sección de los cables. 
 
 
Sujeción de los cables: 
 
Los cables deberán ir fijados a las paredes de la galería mediante soportes tipo ménsula ó palomillas y 
asegurados con bridas  de manera que los esfuerzos térmicos y termodinámicos debidos a las distintas 
condiciones que pueden presentarse durante la explotación de la Red, no puedan moverlos o deformarlos. 
Asimismo, los circuitos de cables dispondrán de sujeciones que mantengan juntas entre sí las tres fases. 
 
Equipotencialidad de masas metálicas accesibles: 
 
Todos los elementos para sujeción de los cables (soportes tipo ménsula, palomillas, etc.) u otros elementos 
metálicos accesibles al personal que circula por las galerías (pavimentos, barandillas, estructuras o tuberías 
metálicas, etc.) se conectarán eléctricamente a la red de tierra de la galería. 
 

2.4 PUNTOS DE ACCESO. 

 
Se emplearán los puntos de acceso en zonas urbanas, donde frecuentemente se producen coincidencias de 
varias líneas en la misma canalización y existen otros servicios próximos. 
 
Los puntos de acceso se construirán de obra civil o prefabricado de hormigón de acuerdo con los planos del 
documento nº 4 (Planos). 
 
Se colocarán puntos de acceso en todos los empalmes de la red, para facilitar así su reparación en caso de 
avería. 
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En  los puntos de acceso los tubos quedarán a unos 25 cm por encima del fondo para permitir la colocación 
de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se taponarán con espuma de 
polietileno expandido de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. La situación de los 
tubos en  el punto de acceso será la que permita el máximo radio de curvatura. 
 
Los puntos de acceso serán sin fondo para que la base sea totalmente permeable y tendrán un pre-roto que 
llegue hasta la base de los puntos de acceso para poder ser adaptado a canalizaciones existentes. Se 
rellenarán con arena hasta cubrir como mínimo el cable. En el suelo o las paredes laterales se situarán 
puntos de apoyo de los cables y empalmes, mediante tacos o ménsulas. 
 
Los puntos de acceso serán registrables. Deberán tener tapas metálicas de fundición provistas de argollas o 
ganchos que faciliten su apertura. Permitiendo acceso a personal para ayuda y observación del tendido y la 
colocación de rodillos a la entrada y salida de los tubos. Estos rodillos, se colocarán tan elevados respecto al 
tubo, como lo permita el diámetro del cable, a fin de evitar el máximo rozamiento contra él. 
 
Los puntos de acceso, una vez abiertos, tienen que respetar las medidas de seguridad, disponiendo barreras 
y letreros de aviso. No es recomendable entrar en los accesos recién abiertos, aconsejándose dejar 
transcurrir 15 minutos después de abiertos, con el fin de evitar posibles intoxicaciones de gases. 
 

2.5 PARALELISMOS. 

 
Los cables subterráneos de MT deberán cumplir las siguientes condiciones, procurando evitar que queden en 
el mismo plano vertical que las demás conducciones. 
 
Otros cables de energía eléctrica: 
 
Los cables de MT podrán instalarse paralelamente a otros de BT o AT, manteniendo entre ellos una distancia 
mínima de 25 cm.  
 
Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según el apartado 
2.3.1. 
 
Cables de telecomunicación: 
 
En el caso de paralelismos entre cables MT y líneas de telecomunicación subterráneas, estos cables deben 
estar a la mayor distancia posible entre sí. Siempre que los cables, tanto de telecomunicación como 
eléctricos, vayan directamente enterrados, la mínima distancia será de 20 cm.  
 
Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según el apartado 
2.3.1. 
 
Canalizaciones de agua: 
 
Los cables de MT se instalarán separados de las canalizaciones de agua a una distancia no inferior a 20 cm.  
La distancia mínima entre los empalmes de los cables y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. 
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Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según el apartado 
2.3.1. 
 
Se procurará mantener una distancia mínima de 20 cm en proyección horizontal y, también, que la 
canalización de agua quede por debajo del nivel de los cables eléctricos. 
 
Por oro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma que se aseguren distancias 
superiores a 1 m. respecto a los cables eléctricos. 
 
Canalizaciones de gas: 
 
Deberán mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la Tabla 10. 
 
Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según el apartado 
2.3.1. 

Tabla 6 

Canalización y 
acometida 

Presión de la 
instalación de gas 

Distancia 
mínima (d) 
cables 
directamente 
enterrados  

Distancia 
mínima (d’) 
cables bajo tubo  

Canalizaciones y 
acometidas 

En alta presión 4 
bar 

0,40 m 0,25 m 

En media y baja 
presión 4 bar 

0,25 m 0,15 m 

Acometida 
interior(*) 

En alta presión 4 
bar 

0,40 m 0,25 m 

En media y baja 
presión 4 bar 

0,20 m 0,10 m 

 
(*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave general de 
acometida de la compañía suministradora (sin incluir ésta), y la válvula de seccionamiento existente en la 
estación de regulación y medida. Es la parte de acometida propiedad del cliente. 
 
Conducciones de alcantarillado: 
 
Se podrán distinguir dos tipos de conducciones de alcantarillado: 
 
Conducción de alcantarillado en galería: 
 
Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado en galería. Se admitirá fijar 
tubos a la pared exterior de la galería siempre que se asegure que esta no ha quedado debilitada ni se haya 
incidido en su interior con la fijación. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se instalarán bajo 
tubo normalizado según el apartado 2.3.1. 
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Conducción de alcantarillado bajo tubo: 
 
Los cables se instalarán separados de las conducción de alcantarillado bajo tubo a una distancia no inferior a 
20 cm.  La distancia mínima entre los empalmes de los cables y las juntas de las conducciones de 
alcantarillado bajo tubo será de 1 metro. 
 
Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según el apartado 
2.3.1. 
 
Se procurará mantener una distancia mínima de 20 cm en proyección horizontal y, también, que la 
conducción de alcantarillado bajo tubo quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 
 
Por otro lado, las arterias importantes de conducción de alcantarillado bajo tubo se dispondrán alejadas de 
forma que se aseguren distancias superiores a 1 m. respecto a los cables eléctricos. 
 

2.6 CRUZAMIENTOS CON VIAS DE COMUNICACIÓN 

 
Calzadas (Calles y carreteras): 
 
En los cruzamientos con calles y carreteras los cables deberán ir entubados a una profundidad mínima de 80 
cm. Los tubos serán normalizados según el apartado 2.3.1 y estarán hormigonados en todo su recorrido. 
 
Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular a la calzada. 
 
Ferrocarriles: 
 
En los cruzamientos con ferrocarriles, los cables deberán ir entubados y la parte superior del tubo más 
próximo a la superficie quedará a una profundidad mínima de 1,1 m respecto de la cara inferior de la traviesa, 
rebasando las vías férreas en 1,5 m por cada extremo. Los tubos serán normalizados según apartado 2.3.1 y 
estarán hormigonados en todo su recorrido.  
 
Se recomienda efectuar el cruzamiento por los lugares de menor anchura de la zona del ferrocarril y 
perpendiculares a la vía siempre que sea posible. 
 
Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y dificultades la apertura de 
zanjas (cruces de ferrocarriles, calzadas con gran densidad de circulación, etc.) pueden utilizarse máquinas 
perforadoras “topo” de tipo impacto, hincadora de tuberías o taladradora de barrena. En estos casos se 
prescindirá del diseño de zanja prescrito anteriormente puesto que se utiliza el proceso de perforación que 
se considere más adecuado. La adopción de este sistema precisa, para la ubicación de la maquinaria, zonas 
amplias despejadas a ambos lados del obstáculo a atravesar. 
 

2.7 CRUZAMIENTOS CON OTROS SERVICIOS 

 
Otros cables de energía eléctrica: 
 
Siempre que sea posible, se procurará que los cables de MT discurran por debajo de los de BT. 
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La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica será de 25 cm. La distancia del punto de cruce a los 
empalmes será superior a 1m.  
 
Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según el apartado 
2.3.1. 
 
Con cables de telecomunicación: 
 
La separación mínima entre los cables de MT y los de telecomunicación será de 25 cm. La distancia del punto 
de cruce a los empalmes, tanto del cable MT como del cable de telecomunicación será superior a 1m.  
 
Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según el apartado 
2.3.1. 
  
Canalizaciones de agua: 
 
En los cruzamientos de cables con conducciones de agua se guardará una distancia mínima de 20 cm. Se 
evitará el cruce por la vertical de las juntas de agua o de los empalmes de los cables, situando unos y otros a 
una distancia superior a 1 m. del cruce.  
 
Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según el apartado 
2.3.1. 
 
Canalizaciones de gas: 
 
En los cruces de cables con canalizaciones de gas deberán mantenerse las distancias mínimas que se 
establecen en la Tabla 7. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de agua o de los empalmes de los 
cables, situando unos y otros a una distancia superior a 1 m. del cruce. 
 
Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según el apartado 
2.3.1. 

Tabla 7 

Canalización y 
acometida 

Presión de la 
instalación de gas 

Distancia 
mínima (d) 
cables 
directamente 
enterrados 

Distancia 
mínima (d’) 
cables bajo 
tubo  

Canalizaciones y 
acometidas 

En alta presión 4 
bar 

0,40 m 0,25 m 

En media y baja 
presión 4 bar 

0,40 m 0,25 m 

Acometida 
interior* 

En alta presión 4 
bar 

0,40 m 0,25 m 

En media y baja 
presión 4 bar 

0,20 m 0,10 m 
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 (*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave general de 
acometida de la compañía suministradora (sin incluir ésta) y la válvula de seccionamiento existente en la 
estación de regulación y medida. Es la parte de acometida propiedad del cliente. 
 
Conducciones de alcantarillado: 
 
Se podrán distinguir dos tipos de conducciones de alcantarillado: 
 
 Conducción de alcantarillado en galería: 
 
Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado en galería. Se admitirá fijar 
tubos a la pared exterior de la galería siempre que se asegure que esta no ha quedado debilitada ni se haya 
incidido en su interior con la fijación. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se instalarán bajo 
tubo normalizado según el apartado 2.3.1. 
 
 Conducción de alcantarillado bajo tubo: 
 
En los cruzamientos de cables con conducciones de alcantarillado bajo tubo se guardará una distancia 
mínima de 20 cm. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de la conducción de alcantarillado bajo tubo 
o de los empalmes de los cables, situando unos y otros a una distancia superior a 1 m. del cruce.  
 
Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según el apartado 
2.3.1. 
 
 Depósitos de carburantes: 
 
Los cables se dispondrán separados mediante tubos normalizados según el apartado 2.3.1 los cuales 
distarán como mínimo 1,20 m del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito, como mínimo, 2 
m por cada extremo. 
 

2.8 ACOMETIDAS 

 
En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y las canalizaciones de los servicios 
descritos anteriormente se produzca en  el tramo de acometida a un edificio, deberá mantenerse entre 
ambos una distancia mínima de 30 cm.  
 
Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según el apartado 
2.3.1. 
 
La canalización de la acometida eléctrica, en la entrada al edificio, deberá taponarse hasta conseguir su 
estanqueidad. 
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2.9 TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES 

 
Las bobinas serán de madera y deberán ajustarse a la Norma UNE 21167-1. En todas las bobinas, el cable 
deberá ir debidamente protegido. Se prohíbe el uso para ello de duelas de madera. El sistema a utilizar para 
asegurar la adecuada protección del cable debe ser previamente autorizado por UNION FENOSA distribución. 

 
La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una barra 
adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 
 
Las bobinas de cable se transportarán siempre de pie y nunca tumbadas sobre una de las tapas. 
 
Cuando las bobinas se colocan llenas en cualquier tipo de transportador, éstas deberán quedar en línea, en 
contacto una y otra y bloqueadas firmemente en los extremos y a lo largo de sus tapas. 
 
El bloqueo de las bobinas se debe hacer con tacos de madera lo suficientemente largos y duros con un total 
de largo que cubra totalmente el ancho de la bobina y puedan apoyarse los perfiles de las dos tapas. Las 
caras del taco tienen que ser uniformes para que las duelas no se puedan romper dañando entonces el cable. 
 
En sustitución de estos tacos también se pueden emplear unas cuñas de madera que se colocarán en el perfil 
de cada tapa y por ambos lados se clavarán al piso de la plataforma para su inmovilidad. Estas cuñas nunca 
se pondrán sobre la parte central de la bobina, sino en los extremos, para que apoyen sobre los perfiles de 
las tapas. 
 
Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cables, cables o cadenas que abracen la bobina y se 
apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde 
un camión o remolque. En caso de no disponer de elementos de suspensión, se montará una rampa 
provisional formada por tablones de madera o vigas, con una inclinación no superior a 1/4. Debe guiarse la 
bobina con cables de retención. Es aconsejable acumular arena a una altura de 20 cm al final del recorrido, 
para que actúe como freno. 
 
Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de rotación, generalmente 
indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma. 
 
Cuando las bobinas deban trasladarse girándolas sobre el terreno, debe hacerse todo lo posible para evitar 
que las bobinas queden o rueden sobre un suelo u otra superficie que sea accidentada. 
 
Esta operación será aceptable únicamente para pequeños recorridos. 
 
Siempre que sea posible debe evitarse la colocación de bobinas de cable a la intemperie sobre todo si el 
tiempo de almacenamiento ha de ser prolongado, pues pueden presentarse deterioros considerables en la 
madera (especialmente en las tapas, que causarían importantes problemas al transportarlas, elevarlas y 
girarlas durante el tendido). 
 
Cuando deba almacenarse una bobina de la que se ha utilizado una parte del cable que contenía, han de 
taponarse los extremos de los cables, utilizando capuchones retráctiles. 
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2.10 TENDIDO DE CABLES 

 
Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para comprobar que se encuentran sin 
piedras y otros elementos que puedan dañar los cables en su tendido. 
 
Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar la bobina con objeto 
de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es preferible el tendido en sentido descendente. 
 
La bobina de cable se colocará en el lugar elegido de forma que la salida del cable se efectúe por su parte 
superior y emplazada de tal forma que el cable no quede forzado al tomar la alimentación del tendido. 
 
Para el tendido la bobina estará siempre elevada y sujeta por gatos mecánicos y una barra, de dimensiones y 
resistencia apropiada al peso de la bobina. 
 
La base de los gatos será suficientemente amplia para que garantice la estabilidad de la bobina durante su 
rotación. 
 
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado evitando que sufran 
torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta que el radio de curvatura del cable debe ser 
superior a 20 veces su diámetro durante su tendido. El radio de curvatura una vez instalado será de 15D, 
siendo D el diámetro exterior del cable. 
 
Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán distribuidos de una manera uniforme a lo largo de 
la zanja. 
 
También se puede tender mediante cabestrantes tirando del extremo del cable al que se le habrá adaptado 
una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de conductor que no debe pasar 
del indicado por el fabricante del mismo. Será imprescindible la colocación de dinamómetros para medir 
dicha tracción. 
 
El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma que no 
dañen el cable. 
 
Estos rodillos permitirán un fácil rodamiento con el fin de limitar el esfuerzo de tiro; dispondrán de una base 
apropiada que, con o sin anclaje, impida que se vuelquen, y una garganta por la que discurra el cable para 
evitar su salida o caída. 
 
Se distanciarán entre sí de acuerdo con las características del cable, peso y rigidez mecánica principalmente, 
de forma que no permitan un vano pronunciado del cable entre rodillos contiguos, que daría lugar a 
ondulaciones perjudiciales. Esta colocación será especialmente estudiada en los puntos del recorrido en que 
haya cambios de dirección, donde además de los rodillos que facilitan el deslizamiento deben disponerse 
otros verticales para evitar el ceñido del cable contra el borde de la zanja en el cambio de sentido. Siendo la 
cifra mínima recomendada de un rodillo recto cada 5 m y tres rodillos de ángulo por cada cambio de 
dirección. 
 
Para evitar el roce del cable contra el suelo, a la salida de la bobina, es recomendable la colocación de un 
rodillo de mayor anchura para abarcar las distintas posiciones que adopta el cable. 
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No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; deberá hacerse 
siempre a mano. 
 
Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de zanja, siempre bajo vigilancia del 
Director de Obra. 
 
Para la guía del extremo del cable a lo largo del recorrido y con el fin de salvar más fácilmente los diversos 
obstáculos que se encuentren (cruces de alcantarillas, conducciones de agua, gas electricidad, etc.) y para el 
enhebrado en los tubos, en conducciones tubulares, se puede colocar en esa extremidad una manga 
tiracables a la que se una cable. Es totalmente desaconsejable situar más de dos a cinco peones tirando de 
dicha cable, según el peso del cable, ya que un excesivo esfuerzo ejercido sobre los elementos externos del 
cable producen en él deslizamientos y deformaciones. Si por cualquier circunstancia se precisara ejercer un 
esfuerzo de tiro mayor, este se aplicará sobre los propios conductores usando preferentemente cabezas de 
tiro estudiadas para ello. 
 
Para evitar que en las distintas paradas que pueden producirse en el tendido, la bobina siga girando por 
inercia y desenrollándose cable que no circula, es conveniente dotarla de un freno, por improvisado que sea, 
para evitar en este momento curvaturas peligrosas para el cable. 
 
Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se permitirá hacer el tendido del cable debido 
a la rigidez que toma el aislamiento. El cable puede calentarse antes de su tendido almacenando las bobinas 
durante varios días en un local caliente o se exponen a los efectos de elementos calefactores o corrientes de 
aire caliente situados a una distancia adecuada. Las bobinas han de girarse a cortos intervalos de tiempo, 
durante el precalentamiento. El cable ha de calentarse también en la zona interior del núcleo. Durante el 
transporte se debe usar una lona para cubrir el cable. El trabajo del tendido se ha de planear 
cuidadosamente y llevar a cabo con rapidez, para que el cable no se vuelva a enfriar demasiado. 
 
El cable se puede tender desde el vehículo en marcha, cuando no haya obstáculos en la zanja o en las 
inmediaciones de ella. 
 
La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de arena fina de 10 cm en el fondo antes de 
proceder al tendido del cable. En el caso de canalización entubada el lecho de arena será de 4 cm. 
 
Si el cable se instalara directamente enterrado, no se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin 
haber tomado antes la precaución de cubrirlo con una capa de 10 cm de arena, sobre ella irá siempre un 
tritubo de polietileno de alta densidad de 40 mm de diámetro cubriendo la proyección del cable. 
 
En el caso de cables entubados, el tubo verde de 125 mm para comunicaciones, deberá colocarse de manera 
que quede lo más desplazado a uno de los lados de la zanja, para facilitar las tareas de mantenimiento y el 
acceso a los cables en los puntos de acceso. 
 
En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una buena 
estanqueidad de los mismos. 
 
Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al menos en una longitud de 0,50 
m. 
 
Nunca se pasarán dos circuitos trifásicos por un mismo tubo. 
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Una vez tendido el cable los tubos se obturarán en los extremos con espuma de poliuretano expandida e 
igualmente se aplicará la obturación a los tubos de reserva. 
 
En el caso de utilizar otra tecnología de tendido, esta deberá ser expresamente aprobada. 
 
 

2.11 PROTECCIÓN MECÁNICA 

 
Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías producidas por 
hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de herramientas metálicas. Para ello se 
colocará un tritubo de polietileno de alta densidad verde de 40 mm de diámetro a lo largo de la longitud de la 
canalización, cuando ésta no esté entubada. 
 

2.12 SEÑALIZACIÓN 

 
Como aviso y para evitar el posible deterioro que se pueda ocasionar al realizar las excavaciones en las 
proximidades de la canalización, se colocará también una cinta de señalización para el caso de cables 
directamente enterrados  y  una o dos (para el caso de 9 tubos) para el caso de cables entubados. 
 
La cinta de señalización será de color amarillo naranja vivo que advierta la existencia de los cables. Su 
distancia mínima a la cara inferior del pavimento será de 10 cm en el caso de cables entubados y 10 cm al 
suelo en el caso de los cables directamente enterrados. En ambos casos quedará como mínimo a 25 cm de la 
parte superior de los cables o tubos. 
 
El material empleado en la fabricación de la cinta para la señalización de cables enterrados será polietileno. 
La cinta será opaca, de color amarillo naranja vivo S 0580-Y20R de acuerdo con la Norma UNE 48103. El 
ancho de la cinta de polietileno será de 1505 mm y su espesor será de 0,10.01 mm. 
 

2.13 CIERRE DE ZANJAS 

 
Una vez colocadas al cable las protecciones y señalizaciones indicadas anteriormente, se rellenará toda la 
zanja con el tipo de tierra  y en las tongadas necesarias para conseguir un próctor del 95%. Procurando que 
las primeras capas de tierra por encima de los elementos de protección estén exentas de piedras o cascotes. 
De cualquier forma debe tenerse en cuenta que una abundancia de pequeñas piedras o cascotes puede 
elevar la resistividad térmica del terreno y disminuir con ello la posibilidad de transporte de energía del 
cable. 
 
El cierre de las zanjas deberá hacerse mediante las tongadas adecuadas de espesor inferior a 25 cm,  con un 
mínimo de 2 tongadas, las cuales serán apisonadas y regadas si fuese necesario con el fin de consolidar el 
terreno y obtener la compactación necesaria. 
 
El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente realización de esta 
operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse. 
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La carga y transporte a vertederos autorizados de las tierras sobrantes está incluida en la misma unidad de 
obra que el cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado sea lo mejor posible. 
 

2.14 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

 
Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el propietario de los 
mismos. 
 
Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo más igualado posible al 
antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto por losetas, baldosas, etc. 
 
En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines, bordillos de granito y otros 
similares. 
 
 

2.15 PUESTA A TIERRA 

 
Las pantallas de los cables se conectarán a tierra en los dos extremos de la línea. En el caso de líneas de 
longitud superior a 10 Km, será necesario conectar a tierra las pantallas en un empalme intermedio. 
 
Se mantendrá una distancia mínima de 0,50 m entre el conductor de toma de tierra del pararrayos y los 
cables. 
 

3. MATERIALES 
 
 
Los materiales empleados en la canalización serán aportados por el Contratista siempre que no se 
especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director de Obra. 
 
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén indicados en este 
Pliego de Condiciones. 
 

3.1 CABLES 

 
Los cables instalados serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con la Norma UNE-HD 
620-5-E-1. 
 
Los conductores  deberán estar de acuerdo con la Norma UNE –EN 60228. 
 
Los cables llevarán una marca indeleble que identifique claramente: 
 
 Nombre del Fabricante y Fábrica. 
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 Designación completa del cable. 
 
 Año de fabricación (por medio de las dos últimas cifras). 
 
 UF, para indicar que cumple esta especificación. 
 
 Metraje 
 
La marca podrá realizarse por grabado o relieve sobre la cubierta. La separación entre marcas no será 
superior a 30 cm. 
 

4. RECEPCIÓN DE OBRA 
 
 
Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los trabajos realizados 
están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones. Esta verificación se realizará por 
cuenta del Contratista. 
 
Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción global de la obra y 
se podrán solicitar todos los ensayos a las instalaciones que se consideren oportunos. 
 
En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la resistencia de las tomas de tierra y las pruebas 
de aislamiento pertinentes. 
 
El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la instalación o 
condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime susceptibles de mejora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Real, 14 de noviembre de 2017 
EL AUTOR DEL PROYECTO 

 
MIGUEL ANGEL BERNAL LÓPEZ 

INGENIERO INDUSTRIAL. COLEGIADO COIIM Nº 19267 
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ANEXO 2.4: 
 

LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN 
IT.0115.ES.RE.PTP ED.2 
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0. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
 
El presente PLIEGO DE CONDICIONES determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de 
las obras de instalación de LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN, para UNION FENOSA 
distribución en adelante UFd, especificadas en este PROYECTO TIPO. 
 
Este PLIEGO DE CONDICIONES se refiere al suministro e instalación de los materiales necesarios en el 
montaje de dichas líneas eléctricas subterráneas de Baja Tensión. 
 
Los Pliegos de Condiciones Particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 
 

1. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
 
 
La ejecución de los trabajos corresponderá a las empresas instaladoras autorizadas. 
 

1.1 TRAZADO 

 
Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, en suelo 
urbano o en curso de urbanización que tenga las cotas de nivel previstas en el proyecto de urbanización 
(alineaciones y rasantes), preferentemente bajo las aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. El 
trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a las fachadas de los edificios principales 
o, en su defecto, a los bordillos. 
 
En la etapa de proyecto se contactará con las empresas de servicio público y con las posibles propietarias de 
servicios para conocer la posición de sus instalaciones en la zona afectada. Una vez conocidas, antes de 
proceder a la apertura de las zanjas, el contratista abrirá calas de reconocimiento para confirmar o rectificar 
el trazado previsto en el proyecto. La apertura de calas de reconocimiento se podrá sustituir por el empleo de 
equipos de detección que permitan contrastar los planos aportados por las compañías de servicio y al mismo 
tiempo prevenir situaciones de riesgo. 
 
Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas, 
marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se contendrá el terreno. Si ha habido 
posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus situaciones 
con el fin de tomar las precauciones debidas. 
 
Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán las protecciones 
precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos a los portales, comercios, 
garajes, etc. así como las chapas de hierro que vayan a colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos. 
 
Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio de curvatura mínimo durante la instalación de 
15D y después de colocado el cable de como mínimo 4D para D<25mm y 5D para 25<D<50 mm, donde D es el 
diámetro exterior del cable. 
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1.2 APERTURA DE ZANJAS 

 
La excavación la realizará una empresa especializada, que trabaje con los planos de trazado suministrados 
por la Compañía. 
 
A juicio del técnico responsable de seguridad de la obra, se procederá al entibado de la zanja con el fin de 
asegurar su estabilidad. 
 
Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de facilitar la circulación 
del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. La tierra excavada y el pavimento, deben 
depositarse por separado. La planta de la zanja debe limpiarse de piedras agudas, que podrían dañar las 
cubiertas exteriores de los cables. 
 
Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas, teléfono, bocas 
de riego, alcantarillas, etc. 
 
Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos y peatones, 
así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la circulación se 
precisará una autorización especial. 
 
Para reducir el coste de reposición del pavimento en lo posible, la zanja se puede excavar con intervalos de 2 
a 3 m alternados, y entre cada dos intervalos de zanja se práctica una mina o galería por la que se pase el 
cable. 
 
Las dimensiones de las zanjas serán las que se muestran en las siguientes tablas. 
 

Tabla 8  

Canalización Ancho (cm.) 
Profundidad (cm.) 

80 100 120 140 

BAJO ACERA 
20 1 2 --- --- 
40 2 4 6 --- 
60 --- --- 9 --- 

A BORDE DE LA 
CALZADA 

20 --- 1 --- --- 
40 --- 1+1R 3+1R 5+1R 

CRUCE DE 
CALZADA 

40 --- 1+1R 3+1R 5+1R 
60 --- --- --- 8+1R 

 
Donde R significa tubo de reserva 

Tabla 9 

Profundidad (cm.) Ancho (cm) Número de ternas 

80 40 2 

 
El fondo de la zanja, establecida su profundidad, es necesario que esté en terreno firme, para evitar 
corrimientos en profundidad que sometan a los cables a esfuerzos por estiramientos. 
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Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas horizontales a distinto 
nivel de forma que en cada banda se agrupen cables de igual tensión. 
 
En el caso de que ninguna de los circuitos vaya entubado, la separación entre dos líneas de cables será como 
mínimo de 10 cm. 
 
La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de forma que la mayor 
profundidad corresponda a la mayor tensión. 
 
Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios; se tomarán todas las 
precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos en las mismas condiciones en que se 
encontraban primitivamente. Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará 
con toda urgencia. 
 

1.3 CANALIZACIÓN 

 
Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a las siguientes condiciones: 
 
a) Se colocará en posición horizontal y recta; estarán hormigonados en toda su longitud. 
 
b) Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las aceras, debiendo construirse 

en los extremos un tabique para su fijación. 
 
c) En las salidas el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios con espuma de 

polietileno expandido. 
 

d) Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc. deberán proyectarse con todo detalle. 
 

e) Deberá preverse para futuras ampliaciones un tubo de reserva. 
 

f) Se debe evitar posible acumulación de agua o gas a lo largo de la canalización situando convenientemente 
pozos de escape en relación al perfil altimétrico. 

 
Los cables aislados subterráneos de Baja Tensión podrán canalizarse de las siguientes formas: 
 

1.3.1 CABLES ENTUBADOS EN ZANJAS. 

 
Deberá emplearse en lo posible este tipo de canalización, utilizándose principalmente en: 
 
 Canalización a borde de calzada, cruce de vías (calzadas) públicas y privadas, paso de carruajes 

y bajo acera. 
 
 Cruzamientos, paralelismos y casos especiales, cuando los reglamentos oficiales, ordenanzas 

vigentes o acuerdos con otras empresas lo exijan. 
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 Sectores urbanos donde existan dificultades para la apertura de zanjas de la longitud necesaria 
para permitir el tendido del cable a cielo abierto. 
 

 En los cruces con el resto de los servicios habituales en el subsuelo se guardará una prudencial 
distancia frente a futuras intervenciones, y cuando puedan existir injerencias de servicio, como 
es el caso de otros cables eléctricos, conducciones de aguas residuales por el peligro de 
filtraciones, etc., es conveniente la colocación para el cruzamiento de un tramo de tubular  de 
como mínimo 2 m. 

 
Los tubos normalizados, según la Norma UNE-EN 50086, para estas canalizaciones serán de polietileno de 
alta densidad de color rojo de 6 metros de longitud y 160 mm de diámetro, con una resistencia a la 
compresión de 450 N y una resistencia al impacto de 40 J. 
 
Los tubos se situarán sobre un lecho de arena de 4 cm de espesor. A continuación se cubrirán los tubos y se 
realizará el compactado mecánico, empleándose el tipo de tierra y las tongadas adecuadas para conseguir un 
próctor del 95%.  
 
En todo momento la profundidad mínima a la parte superior del circuito más próxima a la superficie del suelo 
no será menor de 60 cm en el caso de canalización bajo acera, ni de 80 cm bajo calzada. 
 
En los cruzamientos de calzadas y ferrocarriles los tubos irán hormigonados en todo su recorrido y se 
situarán sobre una capa de 4 cm de espesor. Se asegurará que los tubos quedan cubiertos con una capa de 
hormigón de cómo mínimo 4 cm. 
 
Para hacer frente a los movimientos derivados de los ciclos térmicos del cable, es conveniente inmovilizarlo 
dentro de los tubos mediante la inyección de unas mezclas o aglomerados especiales que, cumpliendo esta 
misión, puedan eliminarse, en caso necesario, con chorro de agua ligera a presión. 
 
No es recomendable que el hormigón del bloqueo llegue hasta el pavimento de rodadura, pues se facilita la 
transmisión de vibraciones. En este caso debe intercalarse entre uno y otro una capa de tierra con las 
tongadas necesarias para conseguir un próctor del 95%. 
 
Al construir la canalización con tubos se dejarán unas guías en el interior que faciliten posteriormente el 
tendido de los cables. 

 

1.3.2 CABLES DIRECTAMENTE ENTERRADOS EN ZANJAS. 
 

En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm de espesor sobre la que se colocarán los cables, 
cubriendo los cables irá otra capa de arena de 10 cm y sobre ella irá siempre una placa de protección de 
polietileno (PE) o polipropileno (PP), con la función de protección de los cables.  
 
La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia y suelta, exenta de sustancias orgánicas, 
arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará convenientemente si fuera necesario. Se 
empleará arena de mina o de río indistintamente, siempre que reúna las condiciones señaladas 
anteriormente y las dimensiones de los granos serán de 2 a 3 mm como máximo. 
 
A continuación se realizará el compactado mecánico, para conseguir un próctor del 95%. 
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Cuando se emplee la arena procedente de la misma zanja, además de necesitar la aprobación del Director de 
Obra, será necesario su cribado. 
 
En todo momento la profundidad mínima del circuito más próximo a la superficie del suelo será de 60 cm, 
excepción hecha en el caso en que se atraviesen terrenos rocosos, en cuyo caso los cables irán entubados. 
Los eventuales obstáculos deben ser evitados pasando el cable por debajo de los mismos. 

 

1.3.3 CABLES AL AIRE, ALOJADOS EN GALERÍAS VISITABLES. 
 

Este tipo de canalización se evitará en lo posible, utilizándose únicamente en el caso en que el número de 
conducciones sea tal que justifique la realización de galerías; o en los casos especiales en que no se puedan 
utilizar las canalizaciones anteriores. 
 
Cuando la canalización se realice a lo largo de galerías, se tenderá preferentemente, cable no propagador de incendio XZ1 (AS) 0,6/1 kV 
1x150 ó 1X240 mm2 de acuerdo con la Norma UNE-HD 603-5X. 

 
Limitación de servicios existentes 
 
No se instalarán cables eléctricos en galerías donde existan conducciones de gases o líquidos inflamables. 
 
En caso de existir, las canalizaciones de agua se situarán preferentemente en un nivel inferior que el resto de 
las instalaciones, siendo condición indispensable que la galería tenga un desagüe situado por encima de la 
cota de alcantarillado o de la canalización de saneamiento en que evacua. 
 
Condiciones generales 
 
Las galerías visitables dispondrán de pasillos de circulación de 0,90 m de anchura mínima y 2 m de altura 
mínima, debiéndose justificar las excepciones puntuales. En los puntos singulares, entronques, pasos 
especiales, accesos de personal, etc., se estudiarán tanto el correcto paso de canalizaciones como la 
seguridad de circulación de las personas. 
 
Los accesos a la galería quedarán cerrados de forma que se impida la entrada de personas ajenas al servicio, 
pero que permita la salida del personal que esté en su interior. Deberán disponerse de accesos en las zonas 
extremas de las galerías. 
 
La ventilación de las galerías será suficiente para asegurar que el aire se renueve a fin de evitar 
acumulaciones de gas y condensaciones de humedad y así, contribuir a que la temperatura máxima de la 
galería sea compatible con los servicios que contenga. Esta temperatura no sobrepasará los 40 ºC. Cuando la 
temperatura ambiente no permita cumplir este requisito, la temperatura en el interior de la galería no será 
superior a 50 ºC. 
 
Los suelos de las galerías deberán tener la pendiente adecuada y un sistema de drenaje eficaz, que evite la 
formación de charcos. 
 
Galerías de longitud superior a 400 metros 
  
Cuando la longitud de la galería visitable sea superior a 400 m, además de los requisitos anteriores, 
dispondrán de iluminación fija, de instalaciones fijas de detección de gas (con sensibilidad mínima de 300 
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ppm.), de accesos de personal cada 400 m como máximo, alumbrado de señalización interior para informar 
de las salidas y referencias, tabiques de sectorización contra incendios (RF 120) con puertas cortafuegos (RF 
90) cada 1.000 m como máximo. 
 
Disposición e identificación de los cables 
 
En la medida de lo posible, se dispondrán los cables de distintos servicios y propietarios sobre soportes 
diferentes y se mantendrá entre ellos distancias tales que permitan su correcta instalación y mantenimiento. 
Dentro de un mismo servicio se procurará agrupar los cables por niveles de tensión (por ejemplo, agrupando 
los cables de MT en el lado opuesto de los de BT). 
 
Los cables se dispondrán de forma que su trazado sea recto y procurando conservar su posición relativa con 
los demás. Las entradas y salidas de los cables en las galerías se harán de forma que no dificulten ni el 
mantenimiento de los cables existentes ni la instalación de nuevos cables. 
 
Todos los cables deberán estar debidamente señalizados e identificados, de forma que se indique la 
propiedad de la empresa a quien pertenecen, la designación del circuito, la tensión y la sección de los cables. 
 
Sujeción de los cables 
 
Los cables deberán ir fijados a las paredes de la galería mediante soportes tipo ménsula ó palomillas y 
asegurados con bridas  de manera que los esfuerzos térmicos, termodinámicos debidos a las distintas 
condiciones que pueden presentarse durante la explotación de la Red, no puedan moverlos o deformarlos. 
Asimismo, los circuitos de cables dispondrán de sujeciones que mantengan juntas entre sí las tres fases y el 
neutro. 
 
Equipotencialidad de masas metálicas accesibles 
 
Todos los elementos para sujeción de los cables (soportes tipo ménsula, palomillas, etc.) u otros elementos 
metálicos accesibles al personal que circula por las galerías (pavimentos, barandillas, estructuras o tuberías 
metálicas, etc.) se conectarán eléctricamente a la red de tierra de la galería. 
 

1.4 PUNTOS DE ACCESO 

 
Se establece el empleo de puntos de acceso en la red de Baja Tensión en la conexión de acometidas, 
derivaciones, empalmes y en aquellos otros puntos que sean necesarios para hacer posible el tendido y 
sustitución de los cables entre dos puntos de acceso consecutivos. 
 
Los puntos de acceso se construirán de obra civil o prefabricado de hormigón de acuerdo con los planos del 
documento nº 4 (Planos). 
 
En  los puntos de acceso los tubos quedarán a unos 25 cm por encima del fondo para permitir la colocación 
de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se taponarán con espuma de 
polietileno expandido de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. La situación de los 
tubos en  el punto de acceso será la que permita el máximo radio de curvatura. 
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Los puntos de acceso serán sin fondo para que la base sea totalmente permeable y tendrán un pre-roto que 
llegue hasta la base de los puntos de acceso para poder ser adaptado a canalizaciones existentes. Se 
rellenarán con arena hasta cubrir como mínimo el cable. En el suelo o las paredes laterales se situarán 
puntos de apoyo de los cables y empalmes, mediante tacos o ménsulas. 
 
Los puntos de acceso serán registrables. Deberán tener tapas metálicas de fundición provistas de argollas o 
ganchos que faciliten su apertura. Permitiendo el acceso a personal para ayuda y observación del tendido y la 
colocación de rodillos a la entrada y salida de los tubos. Estos rodillos, se colocarán tan elevados respecto al 
tubo, como lo permita el diámetro del cable, a fin de evitar el máximo rozamiento contra él. 
 
Los puntos de acceso, una vez abiertos, tienen que respetar las medidas de seguridad, disponiendo barreras 
y letreros de aviso. No es recomendable entrar en los accesos recién abiertos, aconsejándose dejar 
transcurrir 15 minutos después de abiertos, con el fin de evitar posibles intoxicaciones de gases. 
 

1.5 PARALELISMOS 

 
Los cables subterráneos de BT deberán cumplir las siguientes condiciones, procurando evitar que queden en 
el mismo plano vertical que las demás conducciones. 
  
Otros cables de energía eléctrica 
 
Los cables de BT podrán instalarse paralelamente a otros de BT o AT, manteniendo entre ellos una distancia 
mínima de 10 cm con los cables de BT y 25 cm con los cables de AT.  
 
Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según el apartado 
1.3.1. 
 
Cables de telecomunicación 
 
En el caso de paralelismos entre cables BT y líneas de telecomunicación subterráneas, estos cables deben 
estar a la mayor distancia posible entre sí. Siempre que los cables, tanto de telecomunicación como 
eléctricos, vayan directamente enterrados, la mínima distancia será de 20 cm.  
 
Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según el apartado 
1.3.1. 
 
Canalizaciones de agua 
 
Los cables de BT se instalarán separados de las canalizaciones de agua a una distancia no inferior a 20 cm.  
La distancia mínima entre los empalmes de los cables y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. 
 
Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según el apartado 
1.3.1. 
 
Se procurará mantener una distancia mínima de 20 cm en proyección horizontal y, también, que la 
canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 
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Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma que se aseguren distancias 
superiores a 1 m. respecto a los cables eléctricos. 
 
Canalizaciones de gas 
 
Deberán mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la Tabla 10 . 

Tabla 10 

 
 
 
 
 

 
Se procurará mantener una distancia mínima de 20 cm en proyección horizontal. 
 
Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según el apartado 
1.3.1. 
 
Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán alejadas de forma que se aseguren distancias 
superiores a 1 m. respecto a los cables eléctricos. 
 
Conducciones de alcantarillado 
 
Se podrán distinguir dos tipos de conducciones de alcantarillado: 
 
a) Conducción de alcantarillado en galería. 
 
Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado en galería. Se admitirá fijar 
tubos a la pared exterior de la galería siempre que se asegure que esta no ha quedado debilitada ni se haya 
incidido en su interior con la fijación. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se instalarán bajo 
tubo normalizado según el apartado 1.3.1.. 
 
b) Conducción de alcantarillado bajo tubo. 
 
Los cables de BT se instalarán separados de la conducción de alcantarillado bajo tubo a una distancia no 
inferior a 20 cm.  La distancia mínima entre los empalmes de los cables y las juntas de la conducción de 
alcantarillado bajo tubo será de 1 metro. 
 
Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según el apartado 
1.3.1. 
 
Se procurará mantener una distancia mínima de 20 cm en proyección horizontal y, también, que la 
conducción de alcantarillado bajo tubo quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 
 
Por otro lado, las arterias importantes de conducción de alcantarillado bajo tubo se dispondrán alejadas de 
forma que se aseguren distancias superiores a 1 m. respecto a los cables eléctricos. 
 

Presión de la instalación de gas Distancia mínima (d) cables 
directamente enterrados  

En alta presión 4 bar 0,40 m 
En media y baja presión 4 bar 0,20 m 
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1.6 CRUZAMIENTOS CON VIAS DE COMUNICACIÓN. 

 
Calzadas (Calles y carreteras) 
 
En los cruzamientos con calles y carreteras los cables deberán ir entubados a una profundidad mínima de 80 
cm. Los tubos serán normalizados según el apartado 1.3.1 y estarán hormigonados en todo su recorrido. 
 
Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular a la calzada. 
Ferrocarriles 
 
En los cruzamientos con ferrocarriles, los cables deberán ir entubados y el tubo más próximo a la superficie 
quedará a una profundidad mínima de 1,3 m respecto de la cara inferior de la traviesa, rebasando las vías 
férreas en 1,5 m por cada extremo. Los tubos serán normalizados según el apartado 1.3.1 y estarán 
hormigonados en todo su recorrido. 
 
Se recomienda efectuar el cruzamiento por los lugares de menor anchura de la zona del ferrocarril y 
perpendiculares a la vía siempre que sea posible. 
 
Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y dificultades la apertura de 
zanjas (cruces de ferrocarriles, calzadas con gran densidad de circulación, etc.) pueden utilizarse máquinas 
perforadoras “topo” de tipo impacto, hincadora de tuberías o taladradora de barrena. En estos casos se 
prescindirá del diseño de zanja prescrito anteriormente puesto que se utiliza el proceso de perforación que 
se considere más adecuado. La adopción de este sistema precisa, para la ubicación de la maquinaria, zonas 
amplias despejadas a ambos lados del obstáculo a atravesar. 
 

1.7 CRUZAMIENTOS CON OTROS SERVICIOS. 

 
Otros cables de energía eléctrica 
 
Siempre que sea posible, se procurará que los cables de BT discurran por encima de los de AT. 
 
La distancia mínima entre un cable de BT con otros cables de energía eléctrica será: 25 cm con los cables de 
AT y de 10 cm con los cables BT. La distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a 1m.  
 
Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según el apartado 
1.3.1. 
 
Con cables de telecomunicación 
 
La separación mínima entre los cables de BT y los de telecomunicación será de 20 cm. La distancia del punto 
de cruce a los empalmes, tanto del cable BT como del cable de telecomunicación será superior a 1m.  
 
Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según el apartado 
1.3.1. 
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Canalizaciones de agua 
 
En los cruzamientos de cables BT con conducciones de agua se guardará una distancia mínima de 20 cm. Se 
evitará el cruce por la vertical de las juntas de agua o de los empalmes de los cables, situando unos y otros a 
una distancia superior a 1 m. del cruce.  
 
Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según el apartado 
1.3.1. 
 
Canalizaciones de gas 
 
En los cruzamientos de cables BT con conducciones de gas se guardará una distancia mínima de 20 cm. Se 
evitará el cruce por la vertical de las juntas de gas o de los empalmes de los cables, situando unos y otros a 
una distancia superior a 1 m. del cruce.  
 
Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según el apartado 
1.3.1. 
 
Conducciones de alcantarillado 
 
Se podrán distinguir dos tipos de conducciones de alcantarillado: 
 
a) Conducción de alcantarillado en galería. 
 
Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado en galería. Se admitirá fijar 
tubos a la pared exterior de la galería siempre que se asegure que esta no ha quedado debilitada ni se haya 
incidido en su interior con la fijación. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se instalarán bajo 
tubo normalizado según el apartado 1.3.1. 
 
b) Conducción de alcantarillado bajo tubo. 
 
En los cruzamientos de cables con conducciones de alcantarillado bajo tubo se guardará una distancia 
mínima de 20 cm. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de la conducción de alcantarillado bajo tubo 
o de los empalmes de los cables, situando unos y otros a una distancia superior a 1 m. del cruce.  
 
Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según el apartado 
1.3.1. 
 
Depósitos de carburantes 
 
Los cables se dispondrán separados mediante tubos normalizados según el punto 1.3.1., los cuales distarán 
como mínimo 0,2 m. del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito, como mínimo, 1,5 m por 
cada extremo. 

 

 



PLIEGO DE CONDICIONES 
PROYECTO PARA REFORMA DE LAMT 15 kV VDI 705 ENTRE LOS 

APOYOS Nº 68 Y Nº 72-21 
Referencia 

348215030049 
Revisión 

0 
Fecha 

14/11/2017 
Página  

63 
 

 

1.8 ACOMETIDAS 

 
En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y las canalizaciones de los servicios 
descritos anteriormente, se produzca en  el tramo de acometida a un edificio deberá mantenerse entre 
ambos una distancia mínima de 30 cm.  
 
Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado según el apartado 
1.3.1. 
 
La canalización de la acometida eléctrica, en la entrada al edificio, deberá taponarse hasta conseguir su 
estanqueidad. 
 

1.9 TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES 

 
Las bobinas serán de madera y deberán ajustarse a la Norma UNE 21167-1. En todas las bobinas, el cable 
deberá ir debidamente protegido. Se prohíbe el uso para ello de duelas de madera. El sistema a utilizar para 
asegurar la adecuada protección del cable debe ser previamente autorizado por UFd. 
 
La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una barra 
adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 
 
Las bobinas de cable se transportarán siempre de pie y nunca tumbadas sobre una de las tapas. 
 
Cuando las bobinas se colocan llenas en cualquier tipo de transportador, éstas deberán quedar en línea, en 
contacto una y otra y bloqueadas firmemente en los extremos y a lo largo de sus tapas. 
 
El bloqueo de las bobinas se debe hacer con tacos de madera lo suficientemente largos y duros con un total 
de largo que cubra totalmente el ancho de la bobina y puedan apoyarse los perfiles de las dos tapas. Las 
caras del taco tienen que ser uniformes para que las duelas no se puedan romper dañando entonces el cable. 
 
En sustitución de estos tacos también se pueden emplear unas cuñas de madera que se colocarán en el perfil 
de cada tapa y por ambos lados se clavarán al piso de la plataforma para su inmovilidad. Estas cuñas nunca 
se pondrán sobre la parte central de la bobina, sino en los extremos, para que apoyen sobre los perfiles de 
las tapas. 
 
Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la bobina y se 
apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde 
un camión o remolque. En caso de no disponer de elementos de suspensión, se montará una rampa 
provisional formada por tablones de madera o vigas, con una inclinación no superior a 1/4. Debe guiarse la 
bobina con cables de retención. Es aconsejable acumular arena a una altura de 20 cm al final del recorrido, 
para que actúe como freno. 
 
Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de rotación, generalmente 
indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma. 
 
Cuando las bobinas deban trasladarse girándolas sobre el terreno, debe hacerse todo lo posible para evitar 
que las bobinas queden o rueden sobre un suelo u otra superficie que sea accidentada. 
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Esta operación será aceptable únicamente para pequeños recorridos. 
 
Siempre que sea posible debe evitarse la colocación de bobinas de cable a la intemperie sobre todo si el 
tiempo de almacenamiento ha de ser prolongado, pues pueden presentarse deterioros considerables en la 
madera (especialmente en las tapas, que causarían importantes problemas al transportarlas, elevarlas y 
girarlas durante el tendido). 
 
Cuando deba almacenarse una bobina de la que se ha utilizado una parte del cable que contenía, han de 
taponarse los extremos de los cables, utilizando capuchones retráctiles. 
 

1.10 TENDIDO DE CABLES 

 
Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para comprobar que se encuentran sin 
piedras y otros elementos que puedan dañar los cables en su tendido. 
 
Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar la bobina con objeto 
de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es preferible el tendido en sentido descendente. 
 
La bobina de cable se colocará en el lugar elegido de forma que la salida del cable se efectúe por su parte 
superior y emplazada de tal forma que el cable no quede forzado al tomar la alimentación del tendido. 
 
Para el tendido la bobina estará siempre elevada y sujeta por gatos mecánicos y una barra, de dimensiones y 
resistencia apropiada al peso de la bobina. 
 
La base de los gatos será suficientemente amplia para que garantice la estabilidad de la bobina durante su 
rotación. 
 
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado evitando que sufran 
torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta un radio de curvatura mínimo durante la instalación 
de 15D y después de colocado el cable de como mínimo 4D para D<25mm y 5D para 25<D<50 mm, donde D es 
el diámetro exterior del cable. 
 
Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán distribuidos de una manera uniforme a lo largo de 
la zanja. 
 
También se puede tender mediante cabestrantes tirando del extremo del cable al que se le habrá adaptado 
una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de conductor que no debe pasar 
del indicado por el fabricante del mismo. Será imprescindible la colocación de dinamómetros para medir 
dicha tracción. 
 
El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma que no 
dañen el cable. 
 
Estos rodillos permitirán un fácil rodamiento con el fin de limitar el esfuerzo de tiro; dispondrán de una base 
apropiada que, con o sin anclaje, impida que se vuelquen, y una garganta por la que discurra el cable para 
evitar su salida o caída. 
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Se distanciarán entre sí de acuerdo con las características del cable, peso y rigidez mecánica principalmente, 
de forma que no permitan un vano pronunciado del cable entre rodillos contiguos, que daría lugar a 
ondulaciones perjudiciales. Esta colocación será especialmente estudiada en los puntos del recorrido en que 
haya cambios de dirección, donde además de los rodillos que facilitan el deslizamiento deben disponerse otros 
verticales para evitar el ceñido del cable contra el borde de la zanja en el cambio de sentido. Siendo la cifra 
mínima recomendada de un rodillo recto cada 5 m y tres rodillos de ángulo por cada cambio de dirección. 
 
Para evitar el roce del cable contra el suelo, a la salida de la bobina, es recomendable la colocación de un 
rodillo de mayor anchura para abarcar las distintas posiciones que adopta el cable. 
 
No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; deberá hacerse 
siempre a mano. 
 
Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de zanja, siempre bajo vigilancia del 
Director de Obra. 
 
Para la guía del extremo del cable a lo largo del recorrido y con el fin de salvar más fácilmente los diversos 
obstáculos que se encuentren (cruces de alcantarillas, conducciones de agua, gas, electricidad, etc.) y para el 
enhebrado en los tubos, en conducciones tubulares, se puede colocar en esa extremidad una manga 
tiracables a la que se una cuerda. Es totalmente desaconsejable situar más de dos a cinco peones tirando de 
dicha cuerda, según el peso del cable, ya que un excesivo esfuerzo ejercido sobre los elementos externos del 
cable producen en él deslizamientos y deformaciones. Si por cualquier circunstancia se precisara ejercer un 
esfuerzo de tiro mayor, este se aplicará sobre los propios conductores usando preferentemente cabezas de 
tiro estudiadas para ello. 
 
Para evitar que en las distintas paradas que pueden producirse en el tendido, la bobina siga girando por 
inercia y desenrollándose cable que no circula, es conveniente dotarla de un freno, por improvisado que sea, 
para evitar en este momento curvaturas peligrosas para el cable. 
 
Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se permitirá hacer el tendido del cable debido 
a la rigidez que toma el aislamiento. El cable puede calentarse antes de su tendido almacenando las bobinas 
durante varios días en un local caliente o se exponen a los efectos de elementos calefactores o corrientes de 
aire caliente situados a una distancia adecuada. Las bobinas han de girarse a cortos intervalos de tiempo, 
durante el precalentamiento. El cable ha de calentarse también en la zona interior del núcleo. Durante el 
transporte se debe usar una lona para cubrir el cable. El trabajo del tendido se ha de planear 
cuidadosamente y llevar a cabo con rapidez, para que el cable no se vuelva a enfriar demasiado. 
 
El cable se puede tender desde el vehículo en marcha, cuando no haya obstáculos en la zanja o en las 
inmediaciones de ella. 
 
La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de arena fina de 10 cm en el fondo antes de 
proceder al tendido del cable. En el caso de canalización entubada el lecho de arena será de 4 cm. 
 
Si el cable se instalara directamente enterrado, no se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin 
haber tomado antes la precaución de cubrirlo con una capa de 10 cm de arena, sobre ella irá siempre una 
placa de protección de polietileno (PE) o polipropileno (PP), cubriendo la proyección del cable. 
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En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una buena 
estanqueidad de los mismos. 
 
Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al menos en una longitud de 0,50 
m. 
 
En el caso de canalizaciones de cables al aire, cada dos metros envolviendo el circuito, se colocará una 
sujeción que agrupe dichos cables y los mantenga unidos. 
 
Nunca se pasarán dos circuitos de cables unipolares por un mismo tubo. 
 
Una vez tendido el cable los tubos se obturarán en los extremos con espuma de poliuretano expandida e 
igualmente se aplicará la obturación a los tubos de reserva. 
 
En el caso de utilizar otra tecnología de tendido, ésta deberá ser expresamente aprobada. 
 

1.11 PROTECCIÓN MECÁNICA. 

 
Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías producidas por 
hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de herramientas metálicas. Para ello se 
colocará una placa de protección de polietileno (PE) o polipropileno (PP) a lo largo de la longitud de la 
canalización, cuando ésta no esté entubada. 
 

1.12 SEÑALIZACIÓN. 

 
Como aviso y para evitar el posible deterioro que se pueda ocasionar al realizar las excavaciones en las 
proximidades de la canalización, se colocará también una cinta de señalización para el caso de cables 
directamente enterrados  y  una o dos (para el caso de 9 tubos) para el caso de cables entubados. 
 
La cinta de señalización será de color amarillo naranja vivo que advierta la existencia de los cables. Su distancia 
mínima a la cara inferior del pavimento será de 10 cm en el caso de cables entubados y 10 cm al suelo en el 
caso de los cables directamente enterrados. En ambos casos quedará como mínimo a 25 cm de la parte 
superior de los cables o tubos. 
 
El material empleado en la fabricación de la cinta para la señalización de cables enterrados será polietileno. 
La cinta será opaca, de color amarillo naranja vivo S 0580-Y20R de acuerdo con la Norma UNE 48103. El 
ancho de la cinta de polietileno será de 1505 mm y su espesor será de 0,10.01 mm. 
 

1.13 CIERRE DE ZANJAS. 

 
Una vez colocadas al cable las protecciones y señalizaciones indicadas anteriormente, se rellenará toda la 
zanja con el tipo de tierra  y en las tongadas necesarias para conseguir un próctor del 95%. Procurando que 
las primeras capas de tierra por encima de los elementos de protección estén exentas de piedras o cascotes. 
De cualquier forma debe tenerse en cuenta que una abundancia de pequeñas piedras o cascotes puede 
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elevar la resistividad térmica del terreno y disminuir con ello la posibilidad de transporte de energía del 
cable. 
 
El cierre de las zanjas deberá hacerse mediante las tongadas adecuadas de espesor inferior a 25 cm,  con un 
mínimo de 2 tongadas, las cuales serán apisonadas y regadas si fuese necesario con el fin de consolidar el 
terreno y obtener la compactación necesaria. 
 
El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente realización de esta 
operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse. 
 
La carga y transporte a vertederos autorizados de las tierras sobrantes está incluida en la misma unidad de 
obra que el cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado sea lo mejor posible. 
 

1.14 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. 

 
Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el propietario de los 
mismos. 
 
Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo más igualado posible al 
antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto por losetas, baldosas, etc. 
 
En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines, bordillos de granito y otros 
similares. 
 

1.15 PUESTA A TIERRA. 

 
El conductor neutro se conectará a tierra en el Centro de Transformación, así como en otros puntos de la red, 
de un modo eficaz, de acuerdo con el Proyecto Tipo y siguiendo las instrucciones del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y el Reglamento Técnico de Instalaciones de Alta Tensión. 

2. MATERIALES 
 
 
Los materiales empleados en la canalización serán aportados por el Contratista siempre que no se 
especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director de Obra. 
 
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén indicados en este 
Pliego de Condiciones. 
 

2.1 CABLES 

 
Los cables instalados serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con la Norma UNE-HD 
603-5X 
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Los conductores  deberán estar de acuerdo con la Norma UNE–EN 60228. 
 
Los cables llevarán una marca indeleble que identifique claramente: 
 
 Nombre del Fabricante y Fábrica. 
 
 Designación completa del cable. 
 
 Año de fabricación (por medio de las dos últimas cifras). 
 
 UF, para indicar que cumple esta especificación. 
 
 Metraje 
 
La marca podrá realizarse por grabado o relieve sobre la cubierta. La separación entre marcas no será 
superior a 30 cm. 
 

3. RECEPCIÓN DE OBRA 
 
 
Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los trabajos realizados 
están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones. Esta verificación se realizará por 
cuenta del Contratista. 
 
Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción global de la obra y 
se podrán solicitar todos los ensayos a las instalaciones que se consideren oportunos. 
 
En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la resistencia de las tomas de tierra y las pruebas 
de aislamiento pertinentes. 
 
El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la instalación o 
condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime susceptibles de mejora. 
 
 
 
 
 

Ciudad Real, 14 de noviembre de 2017 
EL AUTOR DEL PROYECTO 

 
MIGUEL ANGEL BERNAL LÓPEZ 

INGENIERO INDUSTRIAL. COLEGIADO COIIM Nº 19267 
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